

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування предмету закупівлі:

ДК 021:2015 77230000-1 — Послуги, пов'язані з лісівництвом (Лісокультурні послуги, Дубенське надлісництво (філія «Поліський лісовий офіс»)),

I. Визначення та терміни

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ – лісові насадження, створені висаджуванням сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.

ШТУЧНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ – створення лісових культур на землях, які раніше були під лісом, з метою формування господарсько-цінних, високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів.

ЛІСОРозВЕДЕННЯ – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом.

СПРІЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ лісу передбачає заходи, що спрямовані на створення сприятливих умов для поновлення бажаного складу деревостану.

ЛІСОКУЛЬТУРНЕ РАЙОНУВАННЯ – розподіл території країни чи її регіонів на частини на підставі поєднання однорідних кліматичних і ґрунтових умов, що обумовлюють типи створюваних лісових культур.

ЛІСОКУЛЬТУРНА ПЛОЩА – ділянка землі, призначена для створення лісових культур.

ТИП ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – лісові культури, що характеризуються спільними особливостями: видом дерев і чагарників, головною породою, методом і способом створення, схемою змішування порід.

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – сукупність послідовних агротехнічних, лісівничих та інших заходів, які забезпечують створення та вирощування лісових культур заданої якості.

МЕТОД СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – сукупність технологічних способів, що забезпечують створення лісових культур садінням сіянців, саджанців, живців і висіванням насіння, а також поєднанням висаджування та висівання.

СХЕМА ЗМІШУВАННЯ РОСЛИН У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ – порядок точного взаємного розташування на лісокультурній площі рослин різних порід.

СПОСІБ ЗМІШУВАННЯ РОСЛИН У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ – порядок групування на лісокультурній площі дерев однієї породи відносно дерев інших порід.

ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – кількість деревних і чагарникових рослин, що вирощуються на одиниці лісокультурної площі.

ЛІСОКУЛЬТУРНЕ САДИВНЕ МІСЦЕ – місце розташування однієї рослини чи висівання однієї насінини на лісокультурній площі.

КРОК САДІННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР – відстань, яка дотримується в процесі садіння лісових культур між садивними місцями вздовж лінії ряду.

ДОПОВНЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР - висаджування лісового садивного матеріалу в лісових культурах на місце рослин, що загинули.

Розділ II. Кількість та опис послуг (технічна специфікація), місце надання послуг.

2.1 Кількість (обсяг) – 840,564 тисяч штук яка включає:

- посадка лісових культур-182,9 га /787,798 тисяча штук.
- посадка плантації ялини новорічної- 0,8 га./4,000 тисяча штук.
- сприяння природному поновленню-1,8 га/0,360 тисяча штук.
- доповнення лісових культур-50,6 га/ 45,132 тисяча штук.
- доповнення плантації ялини новорічної – 3,1 га./ 3,274 тисяча штук.

Загальна кількість послуг, визначаються Замовником згідно фактичної потреби.

2.2 Посадка лісових культур

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному, посівному матеріалі									
									обробітку ґрунту	створення лісових культур			всього	в тому числі за породами								тип ґрунту
														Сосна звичайна	Ялина	Модрина	Дуб зв.	Дуб пн.	Клен	Інші		
																					тис. шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Білогородське	1	25	6(1)	3,1	Дз	ДЗГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	11,070	4,368			6,552			0,150	важкі	
2	Білогородка	2	26	7(1)	2,1	Дз	ДЗГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	8,749	3,452			5,177			0,120	важкі	
3	Білогородка	3	24	11	3,4	Дз	ДЗГД	зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	12,141	4,752			7,129			0,260	важкі	
4	Білогородка	4	46	7(1)	3,8	Дз	ДЗГД	зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	13,570	5,364			8,046			0,160	важкі	
5	Білогородка	5	40	16(1)	2,1	Дз	ДЗГД	зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	7,499		2,952		4,427			0,120	важкі	
6	Білогородка	6	22	2(1)	1,4	Дз	ДЗГД	зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	4,999	1,972			2,957			0,070	важкі	
7	Білогородка	7	34	2(1)	2,1	Дз	ДЗГД	зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	7,499	2,952			4,427			0,120	важкі	
8	Білогородка	8	21	12(1)	2,1	Дз	ДЗГД	зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	6рДз4рСз	7,499	2,952			4,427			0,120	важкі	
9	Мирогоща	1	19	3(3)	3,0	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	4рДз1рЯв	10,713				8,597		1,715	0,401	важкі	
10	Мостівське	1	8	15	2,2	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз2рЯлс	9,167		3,623		5,434			0,110	важкі	
11	Мостівське	2	10	11(1)	2,0	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз2рЯлс	8,334		3,294		4,940			0,100	важкі	
12	Мостівське	3	10	23	1,0	ДЗ	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	3,08	ЗрДз2рЯлс	4,167		1,647		2,470			0,050	важкі	
13	Мостівське	4	33	3(1)	0,4	Сз	ВЗГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,7	4рСз1рДчр	1,905	1,500				0,375		0,030	легкі	
14	Мостівське	5	34	11(1)	1,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,7	4рСз1рДз	4,762	3,749			0,937			0,076	середні	
15	Мостівське	6	34	27(1)	0,6	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз2рМлс	2,500			0,988	1,482			0,030	середні	
16	Мостівське	7	34	27(2)	0,4	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,7	4рСз1рДз	1,905	1,500			0,375			0,030	середні	
17	Мостівське	8	39	10(2)	1,0	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,7	ЗрДз2рСз	4,762	1,882			2,823			0,057	середні	
18	Мостівське	9	61	25(1)	0,7	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз2рМлс	2,917			1,153	1,729			0,035	середні	
19	Мостівське	10	80	3(1)	0,8	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз2рЯв	3,334				1,976		1,318	0,040	середні	
20	Мостівське	11	66	27(1)	0,4	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз2рЯв	1,667				0,988		0,659	0,020	середні	
21	Сестрятинське	1	8	1(1)	2,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	11,428	9,014			2,254			0,160	середні	
22	Сестрятинське	2	8	1(2)	2,1	Сз	В2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	11,999	9,465			2,366			0,168	легкі	
23	Сестрятинське	3	8	16(2)	2,7	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	15,428	12,169			3,043			0,216	середні	
24	Сестрятинське	4	9	1(1)	1,7	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	9,714	7,662			1,916			0,136	середні	
25	Сестрятинське	5	41	39	1,7	СЗ	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	9,714	7,662			1,916			0,136	середні	
26	Сестрятинське	6	52	5	1,1	СЗ	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	6,285	4,957			1,240			0,088	середні	

27	Сестрятинське	7	52	26	0,7	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	4рСз1рДз	4,000	3,155			0,789			0,056	середні	
28	Сестрятинське	8	52	34	1,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	4рСз1рДз	5,714	4,507			1,127			0,080	середні	
29	Сестрятинське	9	54	18	2,3	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	4рСз1рДз	13,142	10,366			2,592			0,184	середні	
30	Сестрятинське	10	41	62	0,6	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	4рСз1рДз	3,428	2,704			0,676			0,048	середні	
31	Сестрятинське	11	42	28	0,4	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	4рСз1рДз	2,286	1,803			0,451			0,032	середні	
32	Сестрятинське	12	69	13	0,1	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	4рСз1рДз	0,571	0,451			0,112			0,008	середні	
33	Острожецьке	1	27	3(1)	4,1	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	8рДз1рЯв1рМде+Чш+Лпд	14,641			1,423	11,385		1,423	0,410	важкі	
34	Острожецьке	2	42	2(2)	1,7	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	7рДз2рЯв1рДчр+Чш+Лпд	6,071				4,131	0,590	1,180	0,170	важкі	
35	Острожецьке	3	42	2(3)	4,9	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	8рДз1рЯв1рДчр+Чш+Лпд	17,498				13,608	1,700	1,700	0,490	важкі	
36	Острожецьке	4	15	8(2)	3,3	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	8рДз1рЯв1рМде+Чш+Лпд	11,784			1,148	9,188		1,148	0,300	важкі	
37	Острожецьке	5	50	1(2)	2,7	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	8рДз1рЯв1рМде+Чш+Лпд	9,642				0,937	7,498		0,937	0,270	важкі
38	Млинівське	1	25	3(2)	0,9	Дз	Д2ГД	Зруб2024	Мех.	посадка	4х0,7	5рДз1рЯв3рДз1рЯв	3,214				2,440		0,610	0,164	важкі	
39	Млинівське	2	34	8(1)	2,9	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	5рДз1рЯв3рДз1рЯв	10,356				8,120		2,029	0,207	важкі	
40	Млинівське	3	1	16(1)	3,0	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	5рДз1рЯв3рДз1рЯв	10,713				8,456		2,114	0,143	важкі	
41	Млинівське	4	48	14(1)	2,5	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	5рДз1рЯв3рДз1рЯв	8,928				7,028		1,757	0,143	важкі	
42	Млинівське	5	51	5(1)	1,1	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	5рДз1рЯв3рДз1рЯв	3,928				3,052		0,763	0,113	важкі	
43	Млинівське	6	32	7	3,5	Дз	Д2ГД	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	5рДз1рЯв3рДз1рЯв	12,499				9,702		2,426	0,371	важкі	
44	Соснівське	1	42	10(1)	2,0	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,6	3рСз2рДз	11,110	6,532			4,356			0,222	легкі	
45	Соснівське	2	65	7	1,9	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,6х0,7	3рСз2рЯлс	10,439	6,138	4,092					0,209	легкі	
46	Соснівське	3	66	5	2,2	Сз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,6	3рСз2рЯлс	12,221	7,186	4,791					0,244	середні	
47	Соснівське	4	67	25	1,4	Сз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,6	3рСз2рЯлс	7,777	4,573	3,049					0,155	середні	
48	Соснівське	5	68	12(1)	0,8	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,6	3рСз2рДз	4,444	2,613			1,742			0,089	легкі	
49	Соснівське	6	121	9	1,0	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,6х0,7	3рСз2рЯлс	5,495	3,587	1,798					0,110	легкі	
50	Соснівське	7	126	21(1)	1,2	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,6	3рСз2рЯлс	7,999	4,711	3,140					0,148	легкі	
51	Соснівське	8	136	2(1)	1,6	Сз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,6х0,6	3рСз2рЯлс	10,256	6,031	4,020					0,205	середні	
52	Крупецьке	1	88	20(1)	1,6	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	9рСз1рДз	9,142	8,113			0,901			0,128	легкі	
53	Крупецьке	2	15	2	2,1	Сз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5х0,7	9рСз1рДз	11,999	10,648			1,183			0,168	середні	
54	Дублянське	1	57	12	1,9	Дз	Д2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	6,785				5,428		1,357		важкі	
55	Дублянське	2	39	10	2,0	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	7,142				5,604		1,400	0,138	важкі	
56	Дублянське	3	16	18	1,3	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	4,642				3,642		0,910	0,090	важкі	
57	Дублянське	4	63	8(1)	3,0	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	10,713				8,406		2,100	0,207	важкі	
58	Дублянське	5	45	1	4,2	Дз	ДзДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	14,998				11,999		2,999		важкі	
59	Дублянське	6	17	1(1)	1,4	Дз	ДзДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	5,000				4,000		1,000		важкі	
60	Дублянське	7	65	16	2,7	Дз	ДзДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рДз1рЯв4рДз1рЯв	9,642				7,714		1,928		важкі	
61	Дублянське	8	77	4(3)	1,0	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	4рСз1рДз4рСз1рДз	4,762	3,810			0,952				легкі	
62	Смизьке	1	70	13(1)	0,8	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,8	9рСз1рДз	3,334	2,978			0,332			0,024	середні	
63	Смизьке	2	47	9	1,9	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,8	4рДз2рСз	7,917	1,583			6,334				середні	
64	Смизьке	3	67	17	1,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,8	9рСз1рДз	4,167	3,723			0,414			0,030	середні	
65	Смизьке	4	86	16(1)	2,3	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,8	9рСз1рДз	9,584	8,563			0,952			0,069	середні	
66	Смизьке	5	43	13(1)	1,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3х0,8	9рСз1рДз	4,167	3,723			0,414			0,030	середні	
67	Вовковийське	1	56	7	2,2	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4х0,7	3рДз2рЯлс	7,856		3,013		4,519			0,324	важкі	

68	Вовковийське	2	53	3(1)	3,5	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	ЗрДЗ2рМлс	12,499			4,925	7,388			0,186	важкі
69	Вовковийське	3	61	11	2,5	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	ЗрДз1рЯлс	8,928		1,746		6,986			0,196	важкі
70	Вовковийське	4	9	22(1)	2,9	Сз	С2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	8рСз2рДчр	13,810	10,873				2,718		0,219	середні
71	Вовковийське	5	24	7(2)	2,5	Дз	Д2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	ЗрДз1рЯв	8,928				6,986		1,746	0,196	важкі
72	Вовковийське	6	54	9(2)	2,0	Дз	ДЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	4x0,7	ЗрДз1рЯв	7,142				5,557		1,389	0,196	важкі
73	Бушанське	1	30	6(2)	2,4	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	9рСз1рДз	10,001	8,935			0,994			0,072	легкі
74	Бушанське	2	84	22	2,2	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	9рСз1рДз	9,167	8,191			0,910			0,066	легкі
75	Бушанське	3	32	15	1,5	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	9рСз1рДз	6,251	5,585			0,621			0,045	легкі
76	Бушанське	4	71	19	4,0	Дз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	4рДз2рСз	16,668	5,556			11,112				середні
77	Мартинівське	1	107	17	1,5	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	7,500	6,750			0,705			0,045	середні
78	Мартинівське	2	116	16(3)	1,4	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	7,000	6,300			0,658			0,042	легкі
79	Мартинівське	3	103	16(1)	0,9	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	4,500	4,050			0,423			0,027	легкі
80	Мартинівське	4	103	28(1)	1,0	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	5,000	4,500			0,470			0,030	легкі
81	Мартинівське	5	130	17(1)	1,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	5,000	4,500			0,470			0,030	середні
82	Мартинівське	6	112	2(1)	1,0	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	5,000	4,500			0,470			0,030	легкі
83	Мартинівське	7	119	21	0,4	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	2,000	1,800			0,188			0,012	легкі
84	Мартинівське	8	118	11(3)	0,6	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	9рСз1рДз	3,000	2,700			0,282			0,018	легкі
85	Верхівське	1	26	10(1)	2,3	Дз	Д2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз1рМлс1рЯв	9,584			1,857	5,570		1,857	0,300	важкі
86	Верхівське	2	19	19(1)	1,5	Дз	Д2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз1рМлс1рЯв	6,250			1,212	3,636		1,212	0,190	важкі
87	Верхівське	3	9	23	2,6	Дз	Д2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	ЗрДз1рМлс1рЯв	10,834			2,114	6,342		2,114	0,264	важкі
88	Гошанське	1	6	28	2,1	Дз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	4рДз1рЯлс	8,751		1,749		6,834			0,168	середні
89	Гошанське	2	4	30(1)	1,5	Дз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	4рДз1рЯлс	6,251		1,249		4,882			0,120	середні
90	Гошанське	3	4	19	1,9	Дз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	4рДз1рЯлс	7,917		1,582		6,183			0,152	середні
91	Гошанське	4	4	8	1,1	Дз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	3x0,8	4рДз1рЯлс	4,584		0,917		3,562			0,105	середні
92	Новомалинське	1	20	10(1)	1,0	Сз	В2ДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	5,000	3,910			0,977			0,113	легкі
93	Новомалинське	2	22	31(1)	0,4	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	2,000	1,555			0,389			0,056	середні
94	Новомалинське	3	23	1(1)	1,0	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	5,000	3,800			0,950			0,250	середні
95	Новомалинське	4	23	4(1)	0,5	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	1рСз1рДз	2,500	1,899			0,475			0,126	середні
96	Новомалинське	5	23	9(1)	0,9	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	4,500	3,428			0,857			0,215	середні
97	Новомалинське	6	23	10(3)	1,0	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	5,000	3,800			0,950			0,250	середні
98	Новомалинське	7	23	11(2)	1,0	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	5,000	3,800			0,950			0,250	середні
99	Новомалинське	8	23	17(1)	1,0	Сз	СзГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	5,000	3,800			0,950			0,250	середні
100	Новомалинське	9	24	8	1,1	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	5,500	4,246			1,061			0,193	легкі
101	Новомалинське	10	24	10(1)	1,8	Сз	ВЗДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	1рСз1рДз	9,000	6,940			1,735			0,325	легкі
102	Новомалинське	11	49	35	0,3	Сз	СЗГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	1,500	1,124			0,281			0,095	середні
103	Новомалинське	12	58	19(1)	3,0	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,8	4рСз1рДз	15,000	11,700			2,925			0,375	середні
104	Новомалинське	13	62	6(1)	2,5	Сз	С2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,5x0,7	4рСз1рДз	12,500	9,750			2,437			0,313	середні
					182,9								787,798	326,862	42,662	15,757	343,041	5,383	39,791	14,302	

Всього по посадці лісових культур, тисяча штук.

- Легкі ґрунти-138,714 тис.шт
- Середні ґрунти-303,460 тис. шт.
- Важкі ґрунти- 345,624 тис. шт .

2.3 Посадка плантації ялини новорічної.

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проєкту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному, посівному матеріалі		Тип ґрунтів
									обробітку ґрунту	створення лісових культур			всього	Ялина тис. шт.	
													тис. шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Млинівське	1	45	11	0,8	Ялз	Д2ГДС	Зруб 2024	Мех.	посадка	2,0х1,0	10рЯлз	4,000	4,000	важкі
					0,8								4,000	4,000	

Всього по посадці плантації ялини новорічної тисяча штук.

- Важкі ґрунти- 4,000 тис. шт .

2.4 Сприяння природному поновленню

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Потреба у садивному, посівному матеріалі		
									всього	Модрина тис. шт.	Тип ґрунтів
									тис. шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Хорівське	2	32	3	0,5	Мде	ДЗГД	Зруб2024	0,1	0,1	важкі
2	Хорівське	4	36	29(1)	1,3	Мде	ДЗГД	Зруб2024	0,26	0,26	важкі
					1,8				0,360	0,360	

Всього по сприянню природному поновленню тисяча штук.

- Важкі ґрунти – 0,360 тисяч штук.

2.5 Доповнення лісових культур

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Потреба у садивному, посівному матеріалі						Тип ґрунту
							всього						
								в тому числі за породами					
								Сосна звичайна	Модрина	Ялина	Дуб зв.	Ліпа	
тис. шт.	тис. шт.	тис. шт.	тис. шт.	тис. шт.	тис. шт.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дублянське	50	9	4,0	Дз	ДЗ	3,428				2,857	0,571	важкі
2	Дублянське	66	8(1)	3,0	Дз	Дз	2,857				2,143	0,714	важкі
3	Мирогощанське	19	3(2)	1,6	Дз	Д2	0,889				0,889		важкі
4	Мирогощанське	19	3(4)	0,9	Дз	Д2	0,512				0,512		важкі
5	Млинівське	6	6(1)	4,0	Мде	С2	2,857		2,857				середні
6	Млинівське	27	3	2,5	Мде	С2	1,786		1,786				середні
7	Млинівське	36	24(1)	2,6	Дз	Д2	1,671				1,671		важкі
8	Млинівське	51	1(3)	2,9	Дз	Д2	1,761				1,761		важкі
9	Острожець	49	9(1)	1,0	Дз	Д2	0,714				0,714		важкі
10	Острожець	64	52(1)	1,0	Дз	Д2	0,643				0,643		важкі
11	Острожець	23	2(1)	1,0	Дз	Д2	0,643				0,643		важкі
12	Вовковийське	50	18(2)	1,9	Дз	Д2	1,493				1,493		важкі

13	Вовковийське	52	12	2,9	Дз	Д2	2,071			0,518	1,553		важкі
14	Вовковийське	3	42(1)	2,0	Дз	Д2	1,643			0,357	1,286		важкі
15	Вовковийське	46	7	1,6	Дз	Д2	1,143				1,143		важкі
16	Радивилівське	112	27	1,7	Сз	С2	1,943	1,457			0,486		середні
17	Радивилівське	98	9(2)	3,0	Сз	С2	3,428	2,571			0,857		середні
18	Радивилівське	103	4(1)	1,9	Сз	С2	2,171	1,628			0,543		середні
19	Радивилівське	114	10(1)	0,3	Сз	С2	0,400	0,300			0,100		середні
20	Радивилівське	101	13	0,8	Сз	С2	0,916	0,687			0,229		середні
21	Крупецьке	83	7	2,0	Сз	С2	2,197	1,648			0,549		середні
22	Крупецьке	85	19	2,4	Сз	С2	2,880	2,194			0,686		середні
23	Крупецьке	88	15(2)	1,0	Сз	С2	1,099	0,824			0,275		середні
24	Сестрятин	41	16	1,2	Сз	С2	1,600	1,200			0,400		середні
25	Сестрятин	52	10(1)	1,1	Сз	С2	1,320	1,006			0,314		середні
26	Сестрятин	79	18(1)	2,3	Сз	С2	3,067	2,300			0,767		середні
				50,6			45,132	15,815	4,643	0,875	22,514	1,285	

Всього по доповненню лісових культур тисяча штук.

- Середні ґрунти-25,664 тис.шт.
- Важкі ґрунти-19,468 тис. шт.

2.6 Доповненню плантацій ялини новорічної

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Схема змішування	Потреба у садивному, посівному матеріалі		Тип ґрунту
									всього	в т.ч. по породах	
									тис. шт.	Ялина тис. шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Острожецьке	1	58	1(3)	0,8	Ялз	С2	Ялз	0,720	0,720	середні
2	Хорівське	2	40	18	0,9	Ялз	Д2	Ялз	1,080	1,080	важкі
3	Новомалинське	3	33	19(1)	1,4	Ялз	С3	Ялз	1,474	1,474	середні
					3,1				3,274	3,274	

Всього по доповненню лісових культур тисяча штук.

- Середні ґрунти- 2,194 тис.шт.
- Важкі ґрунти- 1,080 тис.шт.

2.7 Місце надання послуг: лісовий фонд Дубенського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Рівненська область.

2.8 Строк надання послуги: до 31.05.2025. При цьому, 85% робіт повинні бути виконанні до 15.04.2025 року

III. Вимоги до надання послуг

3.1 Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- викопка та підвезення посадматеріалу від розсадника до лісокультурної площі:

Місцезнаходження розсадників:

1. Смизьке лісництво – кв. 88, вид. 5;
2. Верхівське лісництво – кв. 12, вид. 5;
3. Хорівське лісництво – кв. 1, вид. 17;18;

4. Мостівське лісництво – кв. 48, вид. 12;
5. Гощанське лісництво – кв. 21; вид. 1;
6. Дублянське лісництво – кв. 37, вид. 21;
7. Острожецьке лісництво – кв. 11, вид. 8; кв.30, вид.5;
8. Млинівське лісництво - кв.42, вид.17;
9. Вовковиївське лісництво –кв.27, вид. 13

- Посадка лісових культур з дотриманням:

- схеми змішування;
- способу змішування;
- способів створення;
- технологічного процесу.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки. Такі особливості вказуються Замовником під час отримання технічного завдання.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

3.2. Викопування сіянців вручну:

Для викопування сіянців вручну використовують гостро заточені штикові лопати з прямим лезом. Спочатку, з двох сторін рядка, підрізають кореневу систему сіянців на глибині 20-22см, після чого злегка підпушують ґрунт для полегшення вивільнення кореневої системи. Потім вибирають сіянці. З метою недопущення пересихання коренів зібрані в пучок сіянці прикопують на площі викопування або одразу транспортують їх у тарі (відрах, садивних лотках, ящиках) до місця сортування і прикопування. На місці сортування за допомогою шаблону відсортовують стандартні сіянці, проводять їх облік та складають у пучки по 50-100 шт. На місці для прикопування викопують канавки завглибшки 30-35 см з однією похилою (під кутом 30-45° стінкою), на яку щільно розкладають сіянці, відзначаючи кожен тисячу штук (з метою полегшення відпуску та обліку), прикладають кореневі системи ґрунтом засипаючи не більше 1/3 надземної частини. Ґрунт ущільнюють аби не допустити пустот, які можуть призвести до підсихання коріння.

3.3. Висівання і садіння лісу

Перед початком висаджування сіянців, обирається місце для викопування ями. В ямі робиться бовтанка, змішуючи воду і глину (за потреби з додаванням інсектицидів). Робітник обмокує коріння посадкового матеріалу (до повного їх просякання), кладе їх в кошик (відро тощо) для подальшого транспортування.

Посадка під меч Колесова проводиться ланкою складом із двох робітників. Перший робітник піднімає меч з силою ударає кінцем леза в місце, призначене для посадки натискуючи на меч і розгойдуючи його, він готує лунку необхідну для посадки певної глибини. Другий робітник бере із спеціальної корзини або відра сіянець, і опускає його корені в лунку не допускаючи їх загину із таким розрахунком, щоб коренева шийка була покритою землею і не отримала сонячних опіків.

У разі садіння лісу вручну декількома ланками відстань між ними повинна становити не менше ніж 5 м.

Під час підготовки щілини мечем (лопатою) садильник повинен стояти тільки збоку вертикальної площини, у якій рухається меч (лопата) і працівник, який з ним працює.

Садильні ящики не повинні містити гострих виступів, зачіпок, цвяхів, що стирчать.

Під час садіння або висівання обов'язково потрібно дотримуватися схеми посадки та змішування.

3.4. Лісокультурні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил відтворення лісів затверджених Постановою КМУ від 01 березня 2007 року №303 із змінами від 20.12.2022 року.
- Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів.
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

3.5 Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Розділ IV. Розрахунок вартості.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 тис. шт. (додаються), а саме:

**Фізична особа-підприємець
КОЦАН МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

Україна, 77662, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Перегінське, вул. Замлинівка, буд.8
Р/Р 683366770000026001052545472 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ІПН 3403715293

№1. від 14.02.2025р.

Філія «Поліський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

Комерційна пропозиція

Фізична особа - підприємець з 2019 року веде активну співпрацю з філіями державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в частині надання послуг в лісовому господарстві пов'язаних з лісозаготівлею, транспортуванням необробленої деревини, відтворенням лісів та наданні інших супутніх послуг в лісовому господарстві.

За час співпраці напрацьовано значну матеріально – технічну базу та сформовано штат кваліфікованих робітників, що дозволяє якісно та своєчасно надавати весь спектр послуг в лісовому господарстві.

Надаємо Вам актуальну комерційну пропозицію на послуги пов'язаних з відтворенням лісів на 2025 рік.

Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/садильну трубу)*			
		Вартість без ПДВ, грн	Вартість з ПДВ, грн
Легкі ґрунти	тис. шт	1280	1536
Середні ґрунти	тис. шт	1580	1896
Важкі ґрунти	тис. шт	1980	2376
Створення плантацій ялини поворічної (посадка під меч Колесова/садильну трубу)*			
Легкі ґрунти	тис. шт	1280	1536
Середні ґрунти	тис. шт	1580	1896
Важкі ґрунти	тис.шт.	1980	2376
Доповнення лісових культур*			
Легкі та середні ґрунти	тис. шт	1580	1896
Важкі ґрунти	тис. шт	2070	2484
Доповнення плантацій ялини поворічної *			
Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	1580	1896
Важкі ґрунти	тис.шт.	2070	2484
Садіння сіянців, сприяння природному поновленню, ввід недостаючих порід(під меч Колесова) на ґрунтах:*			
Легкі ґрунти	тис. шт	1280	1536
Середні ґрунти	Тис.шт	1580	1896
Важкі ґрунти	тис. шт	1980	2376

* - передбачас викопку та підвезення посадматеріалу до лісокультурної площі з лісового розсадника надлісництва з передпосадковою підготовкою посадматеріалу до садіння на лісокультурну площу.

Фізична особа-підприємець



Михайло КОЦАН

Фізична особа-підприємець Ковальчук Василь Миколайович

35024, Рівненська область, Костопільський район., с. Велика Любаша, вул. Лугова, 48
тел. +38(067) 984 90 93 e-mail: kovalcukvasil99@gmail.com РНОКПП 3214407255

13.02.2025 11

Філія «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Я, Ковальчук Василь Миколайович, підприємець з 2018 року веду активну співпрацю з філіями державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в частині надання послуг в лісовому господарстві пов'язаних з лісозаготівлею, транспортуванням необробленої деревини, відтворенням лісів та наданні інших супутніх послуг в лісовому господарстві.

За час співпраці напрацьовано значну матеріально-технічну базу та сформовано штат кваліфікованих робітників, що дозволяє якісно та своєчасно надавати весь спектр послуг в лісовому господарстві.

Надаємо Вам актуальну комерційну пропозицію на послуги пов'язані з відтворенням лісів на 2025 рік.

Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/садибну трубу):*			
		Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Легкі ґрунти	тис. шт.	1295,00	1554,00
Середні ґрунти	тис. шт.	1595,00	1914,00
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995,00	2394,00
Посадка лісових культур (лісорозведення) (посадка під меч Колесова/садибну трубу):*			
Легкі ґрунти	тис. шт.	1295,00	1554,00
Середні ґрунти	тис. шт.	1595,00	1914,00
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995,00	2394,00
Посадка плантації новорічної ялини (посадка під меч Колесова/садибну трубу):*			
Легкі ґрунти	тис. шт.	1295,00	1554,00
Середні ґрунти	тис. шт.	1595,00	1914,00
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995,00	2394,00
Доповнення лісових культур:*			
Легкі та середні ґрунти	тис. шт.	1595,00	1914,00
Важкі ґрунти	тис. шт.	2095,00	2514,00
Садіння сіянців, сприяння природному поновленню, ввід недостаючих порід (під меч Колесова) на ґрунтах*			
Легкі ґрунти	тис. шт.	1295,00	1554,00
Середні ґрунти	тис. шт.	1595,00	1914,00
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995,00	2394,00

* - передбачає викопку та підвезення посадматеріалу до місця роботи на площі з лісового розсадника надлісництва з передпосадковою підготовкою посадочного матеріалу до садіння на лісокультурну площу.

Фізична особа-підприємець



Василь Ковальчук

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРАНСЛІС ВВ»

вул. Шевченка, буд. 1-А, с. Губків, Рівненський район, Рівненська область,
34654, ЄДРПОУ: 44996657, e-mail: translisvv@gmail.com.

19.02.2025р №12

Філія «Поліський лісовий
офіс» ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛІС ВВ» з 2023 року веде активну співпрацю з філіями державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в частині надання послуг в лісовому господарстві пов'язаних з лісозаготівлею, транспортуванням необробленої деревини, відтворенням лісів та наданні інших супутніх послуг в лісовому господарстві.

За час співпраці напрацьовано значну матеріально-технічну базу та сформовано штат кваліфікованих робітників, що дозволяє якісно та своєчасно надавати весь спектр послуг в лісовому господарстві.

Надаємо Вам актуальну комерційну пропозицію на послуги пов'язаних з відтворення лісів на 2025 рік:

Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/салильну трубу):*			
		Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Легкі ґрунти	тис. шт.	1290	1548
Середні ґрунти	тис. шт.	1590	1908
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995	2394
Посадка плантації ялини поворічної (посадка під меч Колесова/салильну трубу):*			
		Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Легкі ґрунти	тис. шт.	1290	1548
Середні ґрунти	тис. шт.	1590	1908
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995	2394
Доповнення лісових культур*			
Легкі та середні ґрунти	тис. шт.	1580	1896
Важкі ґрунти	тис. шт.	2090	2508
Садіння сіянців, сприяння природному поновленню, ввіл недостаючих порід під меч Колесова на ґрунтах:*			
Легкі ґрунти	тис. шт.	1290	1548
Середні ґрунти	тис. шт.	1590	1908
Важкі ґрунти	тис. шт.	1995	2394

* - передбачає викопку та підвезення посадкового матеріалу до лісової ділянки, турної площі з лісового розсадника надлісництва з передпосадковою підготовкою посадкового матеріалу, садіння на лісокультурну площу.

Директор ТОВ «ТРАНСЛІС ВВ»



Віталій ТКАЧУК

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: 1733005,41 грн з ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі включено ПДВ.

Найменування послуг	кількість	ціна 1	ціна 2	ціна 3	середня ціна, з ПДВ	загальна вартість, з ПДВ
Лісокультурні роботи, що включають:						
1. Створення лісових культур (посадка під меч Колесо́ва/сади́льну трубу), т/шт.:	787,798				2 054,08	1 618 196,72
Легкі ґрунти	138,714	1548,00	1536,00	1554,00	1 546,00	214 451,84
Середні ґрунти	303,46	1908,00	1896,00	1914,00	1 906,00	578 394,76
Важкі ґрунти	345,624	2394,00	2376,00	2394,00	2 388,00	825 350,11
1.3 Створення плантації ялини новорічної (посадка під меч Колесо́ва/сади́льну трубу), т/шт.:	4,000				2 388,00	9 552,00
Важкі ґрунти	4,000	2 394,00	2 376,00	2 394,00	2 388,00	9 552,00
2. Доповнення лісових культур, т/шт.:	45,132				2 160,81	97 521,86
Середні ґрунти	25,664	1896,00	1896,00	1914,00	1 902,00	48 812,93
Важкі ґрунти	19,468	2508,00	2484,00	2514,00	2 502,00	48 708,94
2.1 Доповнення плантацій ялини новорічної, т/шт.:	3,274				2 099,92	6 875,15
Легкі ґрунти						
Середні ґрунти	2,194	1896,00	1896,00	1914,00	1 902,00	4 172,99
Важкі ґрунти	1,08	2508,00	2484,00	2514,00	2 502,00	2 702,16
3. Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колесо́ва/сади́льну трубу), т/шт.:	0,360				2 388,00	859,68
Важкі ґрунти	0,360	2394,00	2376,00	2394,00	2 388,00	859,68
Разом	840,564					1 733 005,41

Загальна кількість послуг становить 840,564 тисяч штук на очікувану вартість 1733005,41 грн з ПДВ.