

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кортеліське	1	9	28(1)	0,7	Сз	В4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,6	4pC31pБп+Ч	3,889	Легкі
2	Кортеліське	2	8	57(1)	0,3	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,6	4pC31pБп+Ч	1,667	Легкі
3	Кортеліське	3	25	11	1,4	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,6	4pC31pБп+Ч	7,778	Легкі
4	Кортеліське	4	19	69(1)	1,1	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,6	4pC31pБп+Ч	6,112	Легкі
5	Кортеліське	5	18	18	0,8	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	4,571	Легкі
6	Кортеліське	6	6	44	1,5	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,6	4pC31pБп+Ч	8,334	Легкі
7	Кортеліське	7	18	54	1,4	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	8,000	Легкі
8	Кортеліське	8	17	58	0,6	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	3,428	Легкі
9	Кортеліське	9	23	76(1)	1,1	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	6,285	Легкі
10	Щедрогірське	1	31	22	1,4	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	8,000	Легкі
11	Щедрогірське	2	11	32	2,6	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	14,856	Легкі
12	Щедрогірське	3	5	33(1)	0,6	Сз	В4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	3,429	Легкі
13	Щедрогірське	4	5	85(1)	0,1	Сз	В4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	0,571	Легкі
14	Щедрогірське	5	6	81(1)	0,4	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	2,285	Легкі
15	Щедрогірське	6	5	42(1)	0,6	Сз	В4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	3,429	Легкі
16	Щедрогірське	7	21	85	1,4	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	8,000	Легкі
17	Щедрогірське	8	18	12(1)	1,9	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	10,857	Легкі
18	Щедрогірське	9	23	35	2,7	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	15,428	Легкі
19	Щедрогірське	10	3	6(3)	2,2	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	12,571	Легкі
20	Щедрогірське	11	31	52(1)	1	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	5,714	Легкі
21	Щедрогірське	12	7	42(1)	2,2	Сз	А1	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	12,571	Легкі
22	Щедрогірське	13	32	12	0,7	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	4,000	Легкі
23	Щедрогірське	14	24	32	1,8	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	10,285	Легкі
24	Щедрогірське	15	41	23(1)	1,6	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	8pC32pДз	9,142	Легкі
25	Щедрогірське	16	30	26(1)	0,9	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	5,143	Легкі
26	Щедрогірське	17	24	5	2,6	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	14,856	Легкі
27	Щедрогірське	18	10	52	2,9	Сз	А3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	16,571	Легкі
28	Щедрогірське	19	24	51(1)	1,2	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	6,857	Легкі
29	Щедрогірське	20	20	5(3)	0,8	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	4,571	Легкі
30	Щедрогірське	21	26	18(1)	0,7	Сз	С4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп+Ч	4,000	Середні
31	Турське	1	50	65(1)	1,4	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	8,000	Легкі
32	Турське	2	50	72(1)	0,6	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	3,428	Легкі
33	Турське	3	51	29(1)	1,5	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	8,571	Легкі
34	Турське	4	53	6(1)	0,7	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pC31pБп	4,000	Легкі

35	Турське	5	58	24(1)	0,2	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	8pCз2pДз	1,143	Легкі
36	Турське	6	59	41(1)	1,6	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	8pCз2pДз	9,142	Легкі
37	Турське	7	63	32	1,7	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	9,714	Легкі
38	Турське	8	63	64(1)	0,8	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	4,571	Легкі
39	Турське	9	64	92(3)	1,9	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	10,856	Легкі
40	Турське	10	64	101(1)	0,9	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	5,143	Легкі
41	Турське	11	66	16(1)	1,2	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	6,857	Легкі
42	Турське	12	71	38(2)	0,4	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	2,285	Легкі
43	Турське	13	71	49	0,3	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп	1,714	Легкі
44	Ратнівське	1	35	21(3)	0,8	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7;2,5x1,0	4pCз1pБп	4,297	Легкі
45	Ратнівське	2	4	22	2,2	Сз	А1	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7;2,5x1,0	4pCз1pБп	11,816	Легкі
46	Ратнівське	3	32	40	0,5	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,7	8pCз2pДз+Ч	2,381	Легкі
47	Ратнівське	4	32	17(1)	1,2	Сз	С3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	3,0x0,7	8pCз2pДз+Ч	5,714	Середні
48	Ратнівське	5	48	84	1,2	Сз	В4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7;2,5x1,0	4pCз1pБп	6,445	Легкі
49	Гірницьке	1	9	5	1,8	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	10,285	Легкі
50	Гірницьке	2	34	56(1)	1	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	5,714	Легкі
51	Гірницьке	3	43	30(2)	1,1	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	6,285	Легкі
52	Гірницьке	4	26	41	1,3	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	7,428	Легкі
53	Гірницьке	5	54	5(2)	1,3	Сз	А3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	7,428	Легкі
54	Гірницьке	6	43	46(1)	2,1	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	11,999	Легкі
55	Гірницьке	7	33	9(2)	0,4	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	2,286	Легкі
56	Гірницьке	8	42	41(1)	1,1	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	6,285	Легкі
57	Гірницьке	9	15	30(1)	1,8	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	10,285	Легкі
58	Гірницьке	10	49	71	2	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	11,428	Легкі
59	Гірницьке	11	34	23(1)	0,9	Сз	В4	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	5,143	Легкі
60	Гірницьке	12	26	6(1)	0,9	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	5,143	Легкі
61	Гірницьке	13	70	10	0,8	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	4,571	Легкі
62	Гірницьке	14	34	44(2)	1,2	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	6,857	Легкі
63	Гірницьке	15	35	36(1)	0,4	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	2,285	Легкі
64	Гірницьке	16	18	55(1)	0,3	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	1,714	Легкі
65	Гірницьке	17	15	47(1)	0,6	Сз	А2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	3,428	Легкі
66	Гірницьке	18	34	18(1)	0,9	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	4pCз1pБп+Ч	5,143	Легкі
67	Заболоттівське	1	11	23	0,5	Сз	В2	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	8 п.м.Сз 2п.м.Бп	2,857	Легкі
68	Заболоттівське	2	16	21(1)	0,7	Сз	В3	Зруб 2025	механізований	посадка ручна	2,5x0,7	8 п.м.Сз 2п.м.Дз	4,000	Легкі

Зведена відомість проектів сприяння природному поновленню

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорос-линних умов	Категорія лісоку-льгурної площі	Способи		Потреба у садивному матеріалі всього, тис.шт.	Типи ґрунтів
								обробітку ґрунту	створення лісових культур		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кортеліське	7	49(1)	0,9	сосна	В3	Зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	3,400	Легкі
2	Кортеліське	3	59(1)	2,3	сосна	В3	Зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,000	Легкі
3	Кортеліське	20	21	0,6	сосна	В4	Зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,200	Легкі
4	Кортеліське	27	54	2,3	сосна	В3	Зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,000	Легкі
5	Кортеліське	15	31	1,6	сосна	В3	Зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	6,800	Легкі
6	Щедрогірське	5	4(1)	2,2	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,000	Легкі
7	Щедрогірське	5	94	1,5	сосна	В4	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	5,000	Легкі
8	Турське	50	49(1)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	4,000	Легкі
9	Турське	61	35(1)	1,2	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	3,900	Легкі
10	Турське	66	54(2)	1,8	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	7,000	Легкі
11	Турське	72	31(1)	1,8	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	6,100	Легкі
12	Турське	62	54	2,2	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	8,300	Легкі
13	Турське	49	32(1)	1,4	сосна	С4	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	6,300	Середні
14	Турське	54	39(1)	1,3	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	5,300	Легкі
15	Турське	64	57	0,4	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,200	Легкі
16	Ратнівське	39	27(1)	0,7	сосна	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,900	Середні
17	Ратнівське	47	19(1)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,800	Легкі
18	Гірницьке	15	4(1)	2,4	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	10,100	Легкі
19	Гірницьке	9	10	0,5	вільха	С4	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,500	Середні
20	Гірницьке	36	5(1)	0,5	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,500	Легкі
21	Гірницьке	37	16	1,9	сосна	В4	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	8,200	Легкі
22	Гірницьке	6	34	0,9	сосна	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	3,700	Середні
23	Гірницьке	3	57	2,1	сосна	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,000	Середні
24	Гірницьке	75	21(1)	0,5	вільха	С4	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,600	Середні
25	Гірницьке	32	4(1)	0,3	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,200	Легкі
26	Гірницьке	32	91	0,8	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	3,200	Легкі
27	Гірницьке	19	46	1,4	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	5,900	Легкі
28	Гірницьке	12	19	0,9	ялина	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,800	Середні
29	Гірницьке	19	11(1)	1,6	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	6,600	Легкі
30	Заболоттівське	7	58(1)	0,6	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,200	Легкі
31	Заболоттівське	15	10	1,3	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	4,900	Легкі
32	Заболоттівське	16	30(1)	1,5	сосна	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	5,600	Середні
33	Заболоттівське	16	37(1)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	3,300	Легкі
34	Заболоттівське	23	11(1)	0,5	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,900	Легкі
35	Заболоттівське	27	42(1)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,600	Легкі
36	Заболоттівське	34	41(1)	1,4	сосна	А3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	5,500	Легкі
37	Заболоттівське	39	10(1)	2,9	сосна	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,900	Середні

38	Заболоттівське	44	30	1,9	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	7,500	Легкі
39	Заболоттівське	51	2	1,0	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	3,700	Легкі
40	Заболоттівське	54	57(1)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,800	Легкі
41	Заболоттівське	57	13(2)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,600	Легкі
42	Заболоттівське	57	29(1)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,800	Легкі
43	Заболоттівське	61	18	1,1	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	4,200	Легкі
44	Заболоттівське	61	44(1)	1,2	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	4,500	Легкі
45	Заболоттівське	62	15	2,4	сосна	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,200	Середні
46	Заболоттівське	69	23(1)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,600	Легкі
47	Жиричівське	7	46(2)	0,6	ялина	С3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,600	Середні
48	Жиричівське	20	16(2)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	2,900	Легкі
49	Жиричівське	37	33	0,4	сосна	В4	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,600	Легкі
50	Жиричівське	41	15	2,4	сосна	А3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	9,800	Легкі
51	Жиричівське	69	62(1)	1,2	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	4,800	Легкі
52	Жиричівське	77	9(1)	0,6	сосна	В3	зруб 2025	мінералізація	ручна посад.	1,100	Легкі
Разом				63,7						247,100	

**Зведена відомість
доповнення лісових культур**

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Потреба у садивному, посівному матеріалі		Тип ґрунту
							всього		
							тис. шт.	Сосна звичайна тис. шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Турське	66	54(1)	0,9	Сз	В3	0,980	0,980	легкі
2	Турське	54	32(1)	1	Сз	В3	1,090	1,090	легкі
3	Турське	58	44(1)	0,9	Сз	А3	1,010	1,010	легкі
4	Щедрогірське	11	20(1)	1	Сз	В3	1,070	1,070	легкі
5	Щедрогірське	12	63(1)	0,6	Сз	А2	0,690	0,690	легкі
6	Щедрогірське	12	98(2)	0,9	Сз	В3	0,990	0,990	легкі
7	Щедрогірське	10	62(1)	0,9	Сз	А1	0,950	0,950	легкі
8	Заболоттівське	27	3(1)	0,4	Сз	В3	0,440	0,440	легкі
9	Заболоттівське	27	50(1)	0,6	Сз	В3	0,670	0,670	легкі
10	Заболоттівське	43	4(1)	0,7	Сз	А3	0,750	0,750	легкі
11	Заболоттівське	47	21(1)	0,5	Сз	А2	0,590	0,590	легкі
12	Заболоттівське	46	17(1)	0,5	Сз	А1	0,610	0,610	легкі
13	Заболоттівське	46	20(1)	0,7	Сз	А2	0,750	0,750	легкі
14	Жиричівське	8	22(1)	0,4	Сз	В3	0,450	0,450	легкі
15	Жиричівське	11	9(1)	1	Сз	С4	1,120	1,120	середні
16	Жиричівське	3	40	0,8	Сз	В2	0,880	0,880	легкі
17	Жиричівське	69	68	0,8	Сз	В3	0,850	0,850	легкі
18	Жиричівське	28	24	0,8	Сз	А2	0,880	0,880	легкі
19	Жиричівське	22	16(1)	0,9	Сз	С2	0,930	0,930	середні
20	Жиричівське	28	24	0,8	Сз	А2	0,850	0,850	легкі
21	Гірницьке	28	51	0,8	Сз	В3	0,860	0,860	легкі
22	Гірницьке	20	40(1)	0,8	Сз	В2	0,840	0,840	легкі
23	Гірницьке	71	26(1)	0,7	Сз	А2	0,780	0,780	легкі
24	Ратнівське	25	42(1)	0,4	Сз	В3	0,460	0,460	легкі
25	Ратнівське	39	64(2)	0,6	Сз	С2	0,680	0,680	середні
26	Ратнівське	31	86	0,7	Сз	В3	0,730	0,730	легкі
27	Ратнівське	39	24(1)	0,9	Сз	С3	1,100	1,100	середні
ВСЬОГО:				20,0			22,000	22,000	

1.2. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- викопка та підвезення посадматеріалу від розсадника до лісокультурної площі:

Місцезнаходження розсадника:

1. Жиричівське лісництво – кв. 31, вид. 7;

- Посадка лісових культур з дотриманням:

-схеми змішування;

-способу змішування;

-способів створення;

-технологічного процесу.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки. Такі особливості вказуються Замовником під час отримання технічного завдання.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

2. Викопування сіяньців вручну:

Для викопування сіяньців вручну використовують гостро заточені штикові лопати з прямим лезом. Спочатку, з двох сторін рядка, підрізають кореневу систему сіяньців на глибині 20-22см, після чого злегка підпушують ґрунт для полегшення вивільнення кореневої системи. Потім вибирають сіяньці. З метою недопущення пересихання коренів зібрані в пучок сіяньці прикопують на площі викопування або одразу транспортують їх у тарі (відрах, садивних лотках, ящиках) до місця сортування і прикопування. На місці сортування за допомогою шаблону відсортовують стандартні сіяньці, проводять їх облік та складають у пучки по 50-100 шт. На місці для прикопування викопують канавки завглибшки 30-35 см з однією похилою (під кутом 30-45° стінкою), на яку щільно розкладають сіяньці, відзначаючи кожну тисячу штук (з метою полегшення відпуску та обліку), прикидають кореневі системи ґрунтом засипаючи не більше 1/3 надземної частини. Ґрунт ущільнюють аби не допустити пустот, які можуть призвести до підсихання коріння.

3. Висівання і садіння лісу

Перед початком висаджування сіяньців, обирається місце для викопування ями. В ямі робиться бовтанка, змішуючи воду і глину (за потреби з додаванням інсектицидів). Робітник обмокує коріння посадкового матеріалу (до повного їх просякання), кладе їх в кошик (відро тощо) для подальшого транспортування.

Посадка під меч Колесова проводиться ланкою складом із двох робітників. Перший робітник піднімає меч з силою ударяє кінцем леза в місце, призначене для посадки натискуючи на меч і розгойдуючи його, він готує лунку необхідну для посадки певної глибини. Другий робітник бере із спеціальної корзини або відра сіянець, і опускає його корені в лунку не допускаючи їх загину із таким розрахунком, щоб коренева шийка була покритою землею і не отримала сонячних опіків.

У разі садіння лісу вручну декількома ланками відстань між ними повинна становити не менше ніж 5 м.

Під час підготовки щілини мечем (лопатою) садильник повинен стояти тільки збоку вертикальної площини, у якій рухається меч (лопата) і працівник, який з ним працює.

Садильні ящики не повинні містити гострих виступів, зачіпок, цвяхів, що стирчать.

Під час садіння або висівання обов'язково потрібно дотримуватися схеми посадки та змішування.

4. Лісокультурні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Проекту лісових культур, що складається Замовником, з дотриманням технологічних умов садіння;

- Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.08.2010 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2010 за № 1046/18341;

- п. 38 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303;

- діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

5. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Розділ II. Розрахунок очікуваної вартості.

Очікувана вартість предмета закупівлі – послуги з лісовідновлення (за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом), становить **1 624 196,46 грн** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів і визначена з урахуванням ПОЛОЖЕННЯ про організацію публічних закупівель філією «Поліський лісовий офіс» державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» затвердженого наказом від 06.01.2026 р. за № 9/34.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було здійснено запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна комерційна пропозиція без ПДВ (грн)
1	ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД»	1 362 999,63
2	ТОВ «ЄВРО-ПЛЮС»	1 353 497,05
3	ФОП Зелінська Тетяна Ігорівна	1 360 232,50

Враховуючи вищевикладене, мінімальною є пропозиція ТОВ «ЄВРО-ПЛЮС» - 1 353 497,05 грн без ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі становить - 1 624 196,46 грн з ПДВ за ставкою 20%.

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД»;
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ЄВРО-ПЛЮС»;
3. Комерційна пропозиція ФОП Зелінська Тетяна Ігорівна.

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД»;

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД»**

Адреса: 45601, Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини, вул. Володимира
Князя, буд. 22-А, приміщення ПЗ-1
ЄДРПОУ 45371868

№ 19/02-1 від 19.02.2026 р.

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД» надає комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Ратнівському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ*2	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	681,158		
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	657,687	1400,00	920761,80
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	23,471	1730,00	40604,83
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	247,1		
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	193,0	1400,00	270200,00
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	54,1	1730,00	93593,00
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	22,0		
3.1.	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	22,0	1720,00	37840,00
Загальна вартість без ПДВ, грн					1362999,63
ПДВ 20%, грн					272599,93
Загальна вартість з ПДВ, грн					1635599,56

Загальна сума комерційної пропозиції становить: Один мільйон шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 56 копійок з ПДВ, в т. ч. ПДВ 272599,93 грн.

З повагою,
Директор



Климюк А. В.

2. Комерційна пропозиція ТОВ «ЄВРО-ПЛЮС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-ПЛЮС»

77732, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Раковець вул. Іван Франка, 21 А,

ЄДРПОУ: 37322788, р/р UA173365030000026007300416930, Банк АТ «Ощадбанк»

№27 від 16.02.2026 р.

Філія «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Плюс» надає Вам комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000- 1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Ратнівському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс».

Ми, маємо можливість та зідні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Послуга	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)*	тис. шт.	681,158	–	954 555,05
1.1.	Легкі ґрунти	тис. шт.	657,687	1 390,00	914 184,93
1.2.	Середні ґрунти	тис. шт.	23,471	1 720,00	40 370,12
1.3.	Важкі ґрунти	тис. шт.	0	2 150,00	0,00
2.	Доповнення лісових культур (посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)*	тис. шт.	22,000	–	37 620,00
2.1.	Легкі ґрунти	тис. шт.	18,170	1 710,00	31 070,70
2.2.	Середні ґрунти	тис. шт.	3,830	1 710,00	6 549,30
2.3.	Важкі ґрунти	тис. шт.	0	2 240,00	0,00
3.	Садіння сія́нців, сприя́ння природно́му поновле́нню, вві́д недостаю́чих порі́д (посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)*	тис. шт.	247,100	–	361 322,00
3.1.	Легкі ґрунти	тис. шт.	193,000	1 390,00	268 270,00
3.2.	Середні ґрунти	тис. шт.	54,100	1 720,00	93 052,00
3.3.	Важкі ґрунти	тис. шт.	0	2 150,00	0,00
Всього без ПДВ					1 353 497,05
ПДВ 20%					270 699,41
Всього з ПДВ					1 624 196,46

Загальна сума комерційної пропозиції становить 1 624 196,46 грн. (один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі сто дев'яносто шість гривень 46 коп.), в т.ч. ПДВ 270699,41 грн. (двісті сімдесят тисяч шістсот дев'яносто дев'ять гривень 41 коп.)

Директор ТОВ «Євро-Плюс»



Данилюк Р.В.

№494/34.1/-2026 від 16.02.2026

3. Комерційна пропозиція ФОП Зелінська Тетяна Ігорівна

Фізична особа – підприємець Зелінська Тетяна Ігорівна

Україна, 45101, Волинська обл., Луцький р-н., село Носачевичі, вул. Молодіжна буд.52 а
р/р UA 913033980000026004500363052 в ТБВВ №10002/053 філії-Волинського обласного
управління АТ «Ощадбанк» в м. Рожище МФО 303398

№ 3 від 18.02 2026 р.

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

Я, фізична особа-підприємець Зелінська Тетяна Ігорівна надаю комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Ратнівському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ*2	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	681,158		960 662,50
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	657,687	1400	920 761,80
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	23,471	1700	39 900,70
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	247,1		362 170,00
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	193,0	1400	270 200,00
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	54,1	1700	91 970,00
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	22,0		37 400,00
3.1.	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	22,0	1700	37 400,00
Загальна вартість без ПДВ, грн					1 360 232,50
ПДВ __%, грн *1					
Загальна вартість з ПДВ, грн*1					1 360 232,50

Загальна сума комерційної пропозиції становить: один мільйон триста шістьдесят тисяч двісті тридцять дві гривні 50 копійок. без ПДВ

* у разі якщо Учасник процедури закупівлі не є платником ПДВ, то такий розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;

** ціна включає у себе всі витрати, які стосуються предмета закупівлі та передбачені в тендерній документації.

посада

ФОП



підпис

Тетяна ЗЕЛІНСЬКА

ім'я, прізвище