

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом –
Послуги з лісовідновлення (Маневицьке надлісництво).**

У зв'язку з необхідністю проведення лісовідновлення на зрубках 2025 року по Маневицькому надлісництву філії «Поліський лісовий офіс», необхідно здійснити процедуру закупівлі **послуг пов'язаних з лісівництвом (послуги з лісовідновлення).**

Розділ I. Характеристики предмету закупівлі.

1.2 Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: послуги надаватимуться в межах лісового фонду Маневицького надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України». Адреса Маневицького надлісництва: 44601, Волинська область, Камінь-Каширський район, смт.Маневичі, вул.Андрія Снітка, буд.31

2. Строк надання послуг – **31.05.2026 року**. При цьому, 80% всіх робіт при наданні послуг повинні бути виконані до 01.05.2026.

3. Обсяг надання послуги :

- посадка лісових культур-223,3 га / **1479,605** тис.шт.
- сприяння природному поновленню-75,3/ **225,828** тис.шт.
- доповнення лісових культур-120,0 га/ **136,538** тис.шт.

4. Лісокультурні роботи:

Всього по посадці лісових культур 1479,605 тис.шт.

- Легкі ґрунти-1379,118 тис.шт
- Середні ґрунти-100,487 тис. шт.
- Важкі ґрунти- 0 .

Всього по сприянню природному поновленню 225,828 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 194,276 тис.шт.
- Середні ґрунти -31,552 тис.шт .
- Важкі ґрунти-0.

Всього по доповненню лісових культур 136,538 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 135,31 тис.шт.
- Середні ґрунти- 1,228 тис.шт.
- Важкі ґрунти-0

Маневицьке надлісництво

Зведена відомість проектів лісових культур

№ з/п	Лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному матеріалі всього, тис.шт	Типи ґрунтів
									обробку ґрунту	створення лісових культур				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Борове	1	8	29.2(38)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп	4,571	легкі
2	Борове	2	8	49.7(75)	1,3	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп+Вшз	7,428	легкі
3	Борове	3	16	25.2(28)	2,5	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп	14,285	легкі
4	Борове	4	17	21.1(21.1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп	5,714	легкі
5	Борове	5	17	21.2(21.2)	1,3	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп4рС31рДз	7,428	легкі
6	Борове	6	17	31.4(33)	1,2	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп	6,857	середні
7	Борове	7	21	11.10(43;44)	2,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп	13,142	легкі
8	Борове	8	25	24(24)	2,0	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рДз+Лпд	11,428	середні
9	Борове	9	25	43(43)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рДз	5,143	середні
10	Борове	10	41	2.2(3)	1,0	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4рС31рБп+Кз	5,714	легкі
11	Городоцьке	1	58	21,4 (30)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	5,143	легкі
12	Городоцьке	2	6	34,5 (45)	1,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рС32рБп1рЯле	10,285	легкі
13	Городоцьке	3	53	9,5 (30)	0,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	4,571	легкі
14	Городоцьке	4	23	67,3 (26)	0,8	Сосна	С3ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рС31рБп1рДз1рЯле	4,571	середні
15	Городоцьке	5	25	50,1 (48)	0,8	Сосна	С3ЯГС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рС32рБп1рЯле	4,571	середні
16	Городоцьке	6	29	12,3 (15)	1,2	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	6,857	легкі
17	Городоцьке	7	58	21,3 (30)	0,7	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	4,000	легкі
18	Городоцьке	8	54	29,3 (42)	0,6	Сосна	С3ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рС32рБп1рЯле	3,428	середні
19	Городоцьке	9	60	22,2 (32)	0,7	Сосна	С3ЯГС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рС32рБп1рЯле	4,000	середні
20	Городоцьке	10	10	12 (17)	0,2	Ялина	С3ГСЯ	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рЯле1рВлч+Лп	1,143	середні
21	Городоцьке	11	44	26,5 (43)	0,4	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	2,286	легкі
22	Городоцьке	12	53	13,2 (25)	0,7	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	4,000	легкі
23	Городоцьке	13	17	6	0,5	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	2,857	легкі
24	Городоцьке	14	48	16,1	2,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рС32рБп	20,800	легкі
25	Городоцьке	15	50	10,1	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	4,571	легкі
26	Городоцьке	16	60	22,1	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	2,857	легкі
27	Градиське	1	3	56	1,2	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рС31рБп	6,857	легкі
28	Градиське	2	7	40,3(54)	0,5	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рС31рБп	2,857	легкі
29	Градиське	3	12	17	1,1	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	6,285	легкі
30	Градиське	4	40	20,3(37)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	2,286	легкі
31	Лишнівське	1	20	21.2(19)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп+Кл	5,714	легкі
32	Лишнівське	2	49	22.8(36)	1,6	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	9,142	легкі
33	Лишнівське	3	28	7.5(12)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	5,143	легкі
34	Лишнівське	4	13	38(54)	0,7	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рС32рБп	4,000	легкі

35	Лишнівське	5	30	39,8(47)	1,1	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз2рДз1рЯє	6,285	легкі
36	Лишнівське	6	37	17,6(14)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	4,000	легкі
37	Лишнівське	7	13	29,4(42)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
38	Лишнівське	8	29	34,3(52)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
39	Лишнівське	9	43	29,2(28)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз2рДз1рЯє	2,286	легкі
40	Лишнівське	10	5	13	2,3	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп+Лп	13,142	легкі
41	Лишнівське	11	38	41,1	1,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	10,285	легкі
42	Новорудське	1	12	13,2(13)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп	4,000	легкі
43	Новорудське	2	26	45,2(66)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп	4,571	легкі
44	Новорудське	3	34	16,2(25)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп	5,142	легкі
45	Новорудське	4	35	36(44)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп+Лп	3,428	легкі
46	Новорудське	5	41	22,2(26)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп	3,428	легкі
47	Новорудське	6	41	49,2(41)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп+Вш	5,143	легкі
48	Новорудське	7	48	19(31)	1,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8Сз2Бп	12,800	легкі
49	Новорудське	8	49	27,1(31)	1,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8Сз2Бп	12,800	легкі
50	Новорудське	9	50	2,2(2;3)	1,2	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп	6,857	легкі
51	Новорудське	10	54	9	1,0	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	4Сз1Бп4Сз1Дз+Кл	5,714	легкі
52	Троянівське	1	4	35,7(45)	1,1	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп+Вш	8,800	легкі
53	Троянівське	2	4	3,1(5)	0,7	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз1рБп1рДз	4,000	легкі
54	Троянівське	3	19	43(53)	1,3	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз1рБп1рДз+Кл	7,428	легкі
55	Троянівське	4	27	34,3(41)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рСз1рБп	3,428	легкі
56	Троянівське	5	26	10,2(12)	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рСз1рБп+Лп	2,857	легкі
57	Троянівське	6	23	26(34)	0,2	Сосна	ВЗЯДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рСз1рЯле	1,143	легкі
58	Троянівське	7	12	37,6(56)	1,0	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	5,714	легкі
59	Троянівське	8	19	41,2(51)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	9рСз1рБп	6,400	легкі
60	Троянівське	9	28	12,7(25)	1,0	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз1рБп1рДз	5,714	легкі
61	Троянівське	10	18	19,3(27)	0,2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	1,143	легкі
62	Троянівське	11	8	3,2	0,5	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	4,000	легкі
63	Троянівське	12	32	27,3(35)	0,3	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рСз1рБп	1,714	легкі
64	Троянівське	13	23	38,6(56)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	4,571	легкі
65	Троянівське	14	32	43,4(56)	0,5	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рЯле	2,857	легкі
66	Троянівське	15	18	57,9(61)	0,4	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	9рСз1рБп	3,200	легкі
67	Троянівське	16	36	7,6(18)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз1рБп1рДз	3,428	легкі
68	Троянівське	17	4	21,1(17)	0,5	Сосна	СЗГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз1рБп1рДз	2,857	середні

69	Троянівське	18	18	72,1	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рС31рБп	3,428	легкі
70	Троянівське	19	17	22,1	0,3	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	9рС31рБп	1,714	легкі
71	Вовчецьке	1	2	19,1	1,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп+Лп	9,142	легкі
72	Вовчецьке	2	4	32,7(56)	0,7	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	5,600	легкі
73	Вовчецьке	3	5	28,6(45)	0,5	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	4,000	легкі
74	Вовчецьке	4	5	28,7(64)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	7,200	легкі
75	Вовчецьке	5	6	17,2(38)	0,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	4,800	легкі
76	Вовчецьке	6	10	5,2(11)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	5,143	легкі
77	Вовчецьке	7	12	41	2,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп+Ср	14,856	легкі
78	Вовчецьке	8	13	3,2(20)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	2,286	легкі
79	Вовчецьке	9	17	3,9(17)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	5,143	легкі
80	Вовчецьке	10	22	6,4(5)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	7,200	легкі
81	Вовчецьке	11	22	6,7(5)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	7,200	легкі
82	Вовчецьке	12	23	18,2(24)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	7,200	легкі
83	Вовчецьке	13	27	19,2(23)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5*0,7	7рС33рБп	5,143	легкі
84	Вовчецьке	14	29	1,1	1,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рДз+Ср	12,000	легкі
85	Вовчецьке	15	30	1,2(1)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рС31рБп	7,200	легкі
86	Вовчецьке	16	30	12,2(15)	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	2,857	легкі
87	Вовчецьке	17	30	23,1(36)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп+Ябл	5,143	легкі
88	Вовчецьке	18	30	25,3(38)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	3,428	легкі
89	Вовчецьке	19	31	16,3(28)	0,4	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	2,286	легкі
90	Вовчецьке	20	32	3,2(3)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	5,143	легкі
91	Вовчецьке	21	42	9,3(28)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	3,428	легкі
92	Вовчецьке	22	65	26,4(77)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7рС33рБп	3,428	легкі
93	Вовчецьке	23	27	11,3(14)	0,2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,8	7рС33рБп	1,143	легкі
94	Галузійське	1	6	14,1(19)	0,7	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8С32Бп+Гр	5,600	легкі
95	Галузійське	2	16	19,5(27)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8С32Бп+Гр	3,428	легкі
96	Галузійське	3	16	30,2(42)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8С32Бп+Гр	6,400	легкі
97	Галузійське	4	18	17,2(21)	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8С32Бп+Сл	4,000	легкі
98	Галузійське	5	26	21,9(31)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8С32Бп	5,143	легкі
99	Галузійське	6	28	14,9(19)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	7С33Бп	5,143	легкі
100	Галузійське	7	28	34,2(48)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8С32Бп+Кл	4,571	легкі
101	Галузійське	8	29	12,1(12)	2,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8С32Бп+Гр	18,400	легкі
102	Галузійське	9	29	17,4(11)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8С32Бп+Гр	5,143	легкі

103	Галузійське	10	30	4,2(8)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8Сз2Бп	7,200	легкі
104	Галузійське	11	36	26,1(26)	1,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8Сз2Бп	12,800	легкі
105	Галузійське	12	43	12,4(10)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8Сз2Бп+Гр	5,143	легкі
106	Галузійське	13	51	38,3(37)	0,3	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8Сз2Бп	1,714	легкі
107	Галузійське	14	71	14(14)	2	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8Сз2Бп+Гр	11,428	легкі
108	Галузійське	15	75	39,2(60)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8Сз2Бп+Гр	5,600	легкі
109	Карасинське	1	18	11(1)	1,2	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	6рСз3рЯле1рБп	6,857	легкі
110	Карасинське	2	21	28(1)	0,5	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8рСз2рБп	2,857	легкі
111	Карасинське	3	23	7(3)	0,5	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,000	легкі
112	Карасинське	4	23	7(4)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
113	Карасинське	5	37	14(2)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп+Сл	5,143	легкі
114	Карасинське	6	38	33	0,5	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,000	легкі
115	Карасинське	7	42	2(1)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	4,571	легкі
116	Карасинське	8	44	8(1)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8рСз2рБп	3,428	легкі
117	Карасинське	9	62	14(1)	1,1	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8рСз2рБп+Кл	6,285	легкі
118	Карасинське	10	67	36(1)	1,2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	6рСз4рБп+Сл	6,857	легкі
119	Куклинське	1	4	47	1,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	10,400	легкі
120	Куклинське	2	5	41(4)	0,6	Сосна	В1ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	7рСз3рБп	4,800	легкі
121	Куклинське	3	10	1(4)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
122	Куклинське	4	16	38(2)	0,4	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	2,286	легкі
123	Куклинське	5	16	39(2)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	2,286	легкі
124	Куклинське	6	29	14(8)	0,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	2,400	легкі
125	Куклинське	7	29	15(2)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
126	Куклинське	8	29	18(1)	0,7	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
127	Куклинське	9	29	18(2)	0,5	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,000	легкі
128	Куклинське	10	29	46(2)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	7рСз3рБп	7,200	легкі
129	Куклинське	11	29	49(1)	0,2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	1,600	легкі
130	Куклинське	12	30	12	1,4	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	11,200	легкі
131	Куклинське	13	30	20(6)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,800	легкі
132	Куклинське	14	30	21(3)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
133	Куклинське	15	30	37(1)	1,5	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Сл	12,000	легкі
134	Куклинське	16	32	13(4)	0,2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	1,600	легкі
135	Куклинське	17	32	18(4)	0,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	7рСз3рБп	4,800	легкі
136	Куклинське	18	33	55(5)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі

137	Куклинське	19	33	55(6)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
138	Куклинське	20	33	61(3)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	4,000	легкі
139	Куклинське	21	34	10(2)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	5,143	легкі
140	Куклинське	22	34	30(2)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
141	Куклинське	23	36	6(1)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
142	Куклинське	24	35	14(2)	0,4	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	3,200	легкі
143	Куклинське	25	37	4(2)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	4,571	легкі
144	Куклинське	26	39	21(9)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
145	Куклинське	27	39	21(10)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
146	Куклинське	29	40	6(1)	0,2	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	1,143	легкі
147	Новочервицанське	1	3	25,1	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	4,571	легкі
148	Новочервицанське	2	6	14,1(16)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп+Сл	5,143	легкі
149	Новочервицанське	3	13	2,1(3)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
150	Новочервицанське	4	29	1	1,0	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп+Сл	5,714	легкі
151	Новочервицанське	5	31	22,4(32)	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	2,857	легкі
152	Новочервицанське	6	32	21,2(23)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	5,143	легкі
153	Новочервицанське	7	36	42	1,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	10,285	легкі
154	Новочервицанське	8	39	30,2(33)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
155	Новочервицанське	9	43	8	2,1	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп+Сл	11,999	легкі
156	Новочервицанське	10	48	46,3(43)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	4,000	легкі
157	Новочервицанське	11	54	7(8)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	4рСз1рБп	4,571	легкі
158	Оконьське	1	2	18,9(50)	0,2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рСз1рБп	1,600	легкі
159	Оконьське	2	2	42,6(62)	0,2	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	4рСз1рБп	1,600	легкі
160	Оконьське	3	2	46,1(46)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
161	Оконьське	4	7	16,4(28)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8рСз2рБп+Я6	7,200	легкі
162	Оконьське	5	37	3,4(5)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
163	Оконьське	6	38	4,3(5)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8рСз2рБп	4,800	легкі
164	Оконьське	7	38	4,4(7)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
165	Оконьське	8	40	10,3(2)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	7рСз3рБп	6,400	легкі
166	Оконьське	9	43	19,2(23)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8рСз2рБп+Сл	5,143	легкі
167	Оконьське	10	43	19,3(23)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,7	8рСз2рБп+Сл	5,143	легкі
168	Оконьське	11	48	1,3(2)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5x0,5	8рСз2рБп	4,800	легкі
169	Маневицьке	1	1	5,4(14)	0,9	Сосна	В1ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
170	Маневицьке	2	1	5,5(14)	0,9	Сосна	В1ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі

171	Маневицьке	3	1	5,6(14)	0,9	Сосна	В1ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
172	Маневицьке	4	1	12,5(20)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
173	Маневицьке	5	3	10,2(11)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
174	Маневицьке	6	3	12,2(15)	0,7	Сосна	В1ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
175	Маневицьке	7	3	17,2(20)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
176	Маневицьке	8	9	28,5(41)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
177	Маневицьке	9	9	41(50)	0,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рДз	4,571	легкі
178	Маневицьке	10	10	27,7(50)	0,6	Сосна	С3ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	6рСз4рДз	2,857	середні
179	Маневицьке	11	10	39,2(43)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
180	Маневицьке	12	11	6,5(11)	0,4	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	3,200	легкі
181	Маневицьке	13	11	11,6(24)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
182	Маневицьке	14	12	12	2	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	16,000	легкі
183	Маневицьке	15	12	12,5(19)	0,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	4,800	легкі
184	Маневицьке	16	12	12,6(17)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	6,400	легкі
185	Маневицьке	17	12	18,1(29)	0,7	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	5,600	легкі
186	Маневицьке	18	14	21,4(19)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рДз	5,143	середні
187	Маневицьке	19	14	51,2(53)	0,5	Сосна	С3ЯГС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рДз	2,857	середні
188	Маневицьке	20	15	14,7(14)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
189	Маневицьке	21	16	17,1(20)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
190	Маневицьке	22	17	28,1(28)	2	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	9,524	легкі
191	Маневицьке	23	19	12,2(16)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
192	Маневицьке	24	20	3,1(3)	0,4	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рДз	2,286	середні
193	Маневицьке	25	21	6,7(11)	0,9	Дуб	С2ГСД	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	8рДз2рСз	4,286	середні
194	Маневицьке	26	22	5,3(11)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
195	Маневицьке	27	30	11	1,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	8,095	легкі
196	Маневицьке	28	37	11,4(22)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
197	Маневицьке	29	37	11,6(22)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
198	Маневицьке	30	37	11,7(22)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
199	Маневицьке	31	37	11,8(34)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
200	Маневицьке	32	44	4,6(5)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	3,333	легкі
201	Маневицьке	33	44	14,5(5)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	7,200	легкі
202	Маневицьке	34	48	10,8(11)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	3,810	легкі
203	Маневицьке	35	48	10,9(11)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	4,286	легкі
204	Маневицьке	36	56	13,4(13)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рБп	3,810	легкі

205	Соф'янівське	1	18	21,1(21)	1,4	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3Дз	8,000	легкі
206	Соф'янівське	2	19	28,2(40)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	3,200	легкі
207	Соф'янівське	3	20	3,3(5)	0,6	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,800	легкі
208	Соф'янівське	4	20	20(41)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	3,200	легкі
209	Соф'янівське	5	21	31,3(29)	0,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рБп	1,714	легкі
210	Соф'янівське	6	21	35,4(51)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп+Яб	5,143	легкі
211	Соф'янівське	7	21	35,5(50)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп+Яб	5,143	легкі
212	Соф'янівське	8	21	40,2(59)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	3,428	легкі
213	Соф'янівське	9	21	45,2(72)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,800	легкі
214	Соф'янівське	10	22	16,2(19)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рБп	4,571	легкі
215	Соф'янівське	11	22	27,2(32)	0,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	1,714	легкі
216	Соф'янівське	12	29	16,4(12)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
217	Соф'янівське	13	29	26,4(36)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	7рСз3рБп	6,400	легкі
218	Соф'янівське	14	29	27,5(43)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
219	Соф'янівське	15	29	27,6(43)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2Дз	3,428	легкі
220	Соф'янівське	16	29	28,6(49)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2Дз	3,428	легкі
221	Соф'янівське	17	30	7,1(8)	1,4	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	11,200	легкі
222	Соф'янівське	18	31	4,2(8)	0,7	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	7рСз3рБп	5,600	легкі
223	Соф'янівське	19	31	22,2(27)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	3,428	легкі
224	Соф'янівське	20	31	22,3(29)	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	8рСз2рБп	2,857	легкі
225	Соф'янівське	21	38	11,1(11)	3	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Сл	24,000	легкі
226	Соф'янівське	22	41	8,3(10)	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рБп	3,428	легкі
227	Черевахівське	1	2	6,1(7)	0,7	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рДз	3,333	середні
228	Черевахівське	2	3	3,2(5)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рДз	4,284	середні
229	Черевахівське	3	3	12,5(26)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Яб	7,200	легкі
230	Черевахівське	4	3	26,1	2	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	16,000	легкі
231	Черевахівське	5	3	20,3(25)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
232	Черевахівське	6	4	2,2(8)	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
233	Черевахівське	7	4	14,4(28)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
234	Черевахівське	8	4	16,3(26)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
235	Черевахівське	9	4	16,4(23)	0,7	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
236	Черевахівське	10	6	8,2(13)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Яб	7,200	легкі
237	Черевахівське	11	7	7	0,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
238	Черевахівське	12	12	8,1(15)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рДз	4,284	середні
239	Черевахівське	13	18	38,3(40)	0,5	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рДз	2,380	середні

240	Червахівське	14	26	23,1	0,5	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	3,0X0,7	7рСз3рДз	2,380	середні
241	Червахівське	15	32	3,3(3)	0,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	4,000	легкі
242	Червахівське	16	33	16,1(28)	1,5	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Яб	12,000	легкі
243	Червахівське	17	35	11,1	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
244	Червахівське	18	35	12,5(22)	0,3	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп+Яб	2,400	легкі
245	Червахівське	19	35	12,6(16)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
246	Червахівське	20	35	32,4(38)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
247	Червахівське	21	42	30,1(27)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Сл	7,200	легкі
248	Червахівське	22	42	31,1(28)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	7,200	легкі
249	Червахівське	23	42	32,1(34)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Яб	7,200	легкі
250	Червахівське	24	43	20,2(19)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	6,400	легкі
251	Червахівське	25	44	34,2(29)	0,3	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	2,400	середні
252	Червахівське	26	45	6,1(6)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп+Яб	7,200	легкі
253	Червахівське	27	45	10,1(15)	0,4	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	4рСз1рБп	3,200	легкі
254	Червахівське	28	46	68,1(82)	0,7	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,5	8рСз2рБп	5,600	легкі
255	Червахівське	29	46	43,1(60)	0,6	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рДз	3,428	середні
256	Червахівське	30	48	24	2,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	2,5X0,7	7рСз3рДз	16,571	середні
	Разом				223,3								1479,605	

Зведена відомість проектів сприяння природному поновленню

№ з/п	Лісництво	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорос-линних умов	Категорія лісоку-льтурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному матеріалі всього, тис.шт.	Типи ґрунтів
								обробітку ґрунту	створення лісових культур				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Борове	21	2.2(14)	0,4	сосна	В3	зруб 2025	механізм	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1,200	легкі
2	Борове	37	5.6(30)	1,4	сосна	В3	зруб 2025	механізм	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	4,200	легкі
3	Городоцьке	5	60,2 (52)	2,5	сосна	С2	зруб 2025	механізм	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	7,500	середні
4	Городоцьке	4	22,2 (25)	0,7	сосна	С3	зруб 2025	механізм	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	середні
5	Городоцьке	16	16,1 (30)	0,8	сосна	С3	зруб 2025	механізм	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,400	середні
6	Градиське	22	66	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механізм	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі

7	Лишнівське	51	34	2	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	6,00	легкі
8	Лишнівське	49	22.9(29)	0,7	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
9	Лишнівське	46	14.3(20)	2,5	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	7,500	легкі
10	Лишнівське	23	35.1	1,5	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	4,500	легкі
11	Лишнівське	7	10,1	1,2	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	3,600	легкі
12	Новорудське	4	51	1	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	3,000	легкі
13	Новорудське	13	7	1,6	сосна	C3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	4,800	середні
14	Новорудське	14	27,1(60)	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
15	Новорудське	28	5(5;6)	2,9	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	8,700	легкі
16	Новорудське	29	24,1(34)	2,1	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	6,300	легкі
17	Новорудське	30	48(59)	1,3	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	3,900	легкі
18	Новорудське	42	1	1,6	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	4,800	легкі
19	Новорудське	46	17,1(36)	1,1	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	3,300	легкі
20	Троянівське	21	11,1(9)	0,4	ялина	C3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	9pCз1Влч	1,252	середні
21	Троянівське	21	28,1(26)	1,6	ялина	C3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	6pЯлє4pCз	4,800	середні
22	Троянівське	16	33	1	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	3,000	легкі
23	Троянівське	16	74,1	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
24	Вовчецьке	14	22.1(20)	0,8	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,400	легкі
25	Вовчецьке	28	13.5(25)	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
26	Вовчецьке	28	13.4(20)	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
27	Вовчецьке	29	22.4(44)	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
28	Вовчецьке	53	7.2(10)	0,7	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
29	Вовчецьке	53	9.4(13)	0,8	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	9pCз1Влч	2,400	легкі
30	Вовчецьке	59	9.1(14)	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
31	Вовчецьке	65	10.7(22)	0,9	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
32	Галузійське	3	21,2(29)	0,7	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
33	Галузійське	7	3,1(2)	0,7	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
34	Галузійське	7	34(34)	2,3	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	6,900	легкі
35	Галузійське	8	1,4(3)	0,8	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,400	легкі
36	Галузійське	8	30,2(35)	0,7	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
37	Галузійське	9	45,6(59)	0,7	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
38	Галузійське	18	20,3(49)	0,6	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	1,800	легкі
39	Галузійське	24	18,4(25)	0,9	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
40	Галузійське	33	15(15)	1,8	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	5,400	легкі
41	Галузійське	44	24,6(27)	0,7	сосна	B3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі
42	Карасинське	7	25,2(21)	0,9	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
43	Карасинське	18	14,4(17)	0,9	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
44	Карасинське	23	7,5(10)	0,9	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
45	Карасинське	35	11,1(12)	0,9	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,700	легкі
46	Карасинське	39	14,1(15)	0,5	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	1,500	легкі
47	Карасинське	44	35,2(37)	0,7	сосна	B4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10pCз	2,100	легкі

48	Карасинське	50	28(31)	0,5	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1,500	легкі
49	Карасинське	59	37(37)	0,9	ялина	С3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рЯле	2,700	середні
50	Карасинське	67	22,1(22)	2,1	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	6,300	легкі
51	Карасинське	67	36,2(36)	1	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	3,000	легкі
52	Карасинське	69	33,1	1,2	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	3,600	легкі
53	Куклинське	6	12,1	1,1	сосна	С3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	8рСз 2рЯле+Влч	3,300	середні
54	Куклинське	7	20,1	0,3	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	8рСз2рЯле	0,900	легкі
55	Маневицьке	8	2,3(2)	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
56	Маневицьке	13	82,1(82)	0,9	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
57	Маневицьке	20	35,7(30)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
58	Маневицьке	21	5,7(22)	0,8	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
59	Маневицьке	21	10,3(27)	0,9	сосна	С2	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	9рСз1Влч	2,700	середні
60	Маневицьке	26	15,1(15)	1,5	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	4,500	легкі
61	Новочервищанське	22	19	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
62	Новочервищанське	32	26,1(38)	0,6	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1,800	легкі
63	Новочервищанське	37	5,3	0,9	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
64	Новочервищанське	37	13,2(18)	0,2	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	0,600	легкі
65	Новочервищанське	40	36,4(39)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
66	Новочервищанське	41	12,2(28)	0,5	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	1,500	легкі
67	Новочервищанське	47	1,3(4)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
68	Новочервищанське	56	2,6(13)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
69	Новочервищанське	56	4,6	0,9	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
70	Оконське	41	25,2(42)	0,7	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
71	Оконське	46	24,1(32)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
72	Оконське	46	24,2(32)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,700	легкі
73	Соф'янівське	46	22(2)	0,9	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,876	легкі
74	Соф'янівське	47	2(110)	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	3,0*1,0	10рСз	2,100	легкі
				75,3								225,828	

Зведена відомість доповнення лісових культур

№ з/п	Назва лісництва	Вид лісокультурної площі запланованої під доповнення (ЛК,ЛП,ЛЗ,ПНЯ)	Квартал	Виділ	Площа, га	Рік створення	Тип лісорослинних умов	Головна порода	Схема змішування	Потреба в садивному матеріалі на доповнення всього ,шт	Типи ґрунтів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Борове	ЛК	21	8	2,1	2025	ВЗДС	Сз	4Сз1Бп	1,900	легкі

2	Борове	ЛК	25	14	1,8	2025	В2ДС	Сз	4Сз1Бп	1,645	легкі
3	Борове	ЛК	33	3	1,5	2025	В2ДС	Сз	4Сз1Бп	1,400	легкі
4	Борове	ЛК	33	7	0,9	2025	В2ДС	Сз	4Сз1Бп	0,946	легкі
5	Борове	ЛК	32	57	3,0	2025	В2ДС	Сз	4Сз1Бп	2,742	легкі
6	Городоцьке	ЛК	44	31	1,9	2025	В3ДС	Сз	8Сз2Бп	1,910	легкі
7	Городоцьке	ЛК	58	20,26	1,3	2025	В3ДС	Сз	8Сз2Бп	1,307	легкі
8	Городоцьке	ЛК	58	30	1,6	2025	В3ДС	Сз	8Сз2Бп	1,609	легкі
9	Городоцьке	ЛК	31	56	0,8	2025	В2ДС	Сз	7Сз3Бп	0,770	легкі
10	Городоцьке	ЛК	57	26	0,9	2025	В2ДС	Сз	7Сз3Бп	0,900	легкі
11	Городоцьке	ЛК	31	34	0,8	2025	С2ГДС	Сз	7Сз3Бп	0,768	середні
12	Городоцьке	ЛК	16	16	0,9	2024	В3ДС	Сз	7Сз1Яле2Бп	0,864	легкі
13	Городоцьке	ЛК	41	7	0,5	2024	С3ГСЯ	Сз	5Яле4Сз1Бп	0,460	середні
14	Городоцьке	ЛК	54	53,66	2,2	2023	В2ДС	Сз	8Сз2Бп+Дз	2,111	легкі
15	Городоцьке	ЛК	25	33	1	2023	В3ДС	Сз	6Сз2Яле1Бп1Дз	0,960	легкі
16	Городоцьке	ЛК	54	65	1	2023	В2ДС	Сз	8Сз2Бп+Дз	0,960	легкі
17	Городоцьке	ЛК	43	13	0,5	2023	В2ДС	Сз	7Сз3Бп	0,670	легкі
18	Городоцьке	ЛК	46	20	0,9	2023	В2ДС	Сз	7Сз3Бп	0,822	легкі
19	Градиське	ЛК	19	12	0,9	2025	В3ДС	Сз	8Сз2Бп	0,900	легкі
20	Градиське	ЛК	19	12	0,5	2025	В3ДС	Сз	8Сз2Бп	0,500	легкі
21	Градиське	ЛК	22	69	0,9	2025	В2ДС	Сз	7Сз2Бп1Дз	0,755	легкі
22	Градиське	ЛК	22	69	0,5	2025	В2ДС	Сз	7Сз2Бп1Дз	0,571	легкі
23	Лишнівське	ЛК	15	47	0,4	2025	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	0,400	легкі
24	Лишнівське	ЛК	13	6	0,7	2025	А1С	Сз	8рСз2рБп	0,703	легкі
25	Лишнівське	ЛК	8	18	0,4	2025	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	0,410	легкі
26	Лишнівське	ЛК	15	32	0,7	2025	В3ДС	Сз	8рСз2рДз	0,805	легкі
27	Лишнівське	ЛК	51	38	0,7	2025	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	0,800	легкі
28	Лишнівське	ЛК	24	7,8	2	2025	В3ДС	Сз	8рСз1рЯє1рДз	2,011	легкі
29	Лишнівське	ЛК	47	26	1,1	2025	В3ДС	Сз	8рСз2рБп	1,106	легкі
30	Лишнівське	ЛК	21	24	1,4	2025	В3ДС	Сз	8рСз1рЯє1рДз	1,407	легкі
31	Лишнівське	ЛК	28	12	0,6	2025	В3ДС	Сз	4рСз1рЯє	0,604	легкі
32	Троянівське	ЛК	12	56	0,8	2024	В2ДС	Сз	8Сз2Бп	0,804	легкі
33	Троянівське	ЛК	18	59	0,8	2024	А2С	Сз	9Сз1Бп	0,804	легкі
34	Троянівське	ЛК	18	82	0,6	2024	А2С	Сз	9Сз1Бп	0,604	легкі
35	Троянівське	ЛК	25	10	0,7	2024	А2С	Сз	9Сз1Бп	0,671	легкі
36	Троянівське	ЛК	25	31	1	2025	А2С	Сз	9Сз1Бп	0,960	легкі
37	Новорудське	ЛК	20	31	0,8	2025	А2С	Сз	4Сз1Бп	0,804	легкі
38	Новорудське	ЛК	28	34	0,6	2025	А1С	Сз	4Сз1Бп	0,600	легкі
39	Новорудське	ЛК	32	9	0,9	2025	В3ДС	Сз	4Сз1Бп	0,980	легкі
40	Новорудське	ЛК	48	42	2,4	2025	В3ДС	Сз	7Сз2Яле1Дз	2,413	легкі
41	Новорудське	ЛК	50	29	1,7	2025	В2ДС	Сз	4Сз1Бп	1,710	легкі
42	Вовчецьке	ЛК	1	20	0,9	2023	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	1,108	легкі
43	Вовчецьке	ЛК	4	65	0,7	2024	А2С	Сз	4рСз1рБп	0,920	легкі
44	Вовчецьке	ЛК	5	64	0,9	2024	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,106	легкі
45	Вовчецьке	ЛК	5	45	0,5	2023	А2С	Сз	4рСз1рБп	0,620	легкі
46	Вовчецьке	ЛК	7	33	0,9	2024	В2ДС	Сз	7рСз1рБп	0,910	легкі
47	Вовчецьке	ЛК	13	29	0,9	2025	В2ДС	Сз	7рСз1рБп	0,900	легкі
48	Вовчецьке	ЛК	17	3	0,9	2024	В2ДС	Сз	7рСз1рБп	0,905	легкі
49	Вовчецьке	ЛК	18	8	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз1рДз	0,890	легкі
50	Вовчецьке	ЛК	18	42	0,9	2024	В2ДС	Сз	7рСз1рБп	0,970	легкі
51	Вовчецьке	ЛК	23	57	0,9	2025	В2ДС	Сз	7рСз1рБп	0,910	легкі
52	Вовчецьке	ЛК	25	26	0,8	2023	В2ДС	Сз	4рСз1рБп	0,880	легкі

53	Вовчецьке	ЛК	28	31,33	0,9	2025	В3ДС	Сз	7рСз1рБп	0,930	легкі
54	Вовчецьке	ЛК	29	49	0,7	2025	В2ДС	Сз	7рСз1рБп	0,720	легкі
55	Вовчецьке	ЛК	65	71	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз1рБп	1,105	легкі
56	Вовчецьке	ЛК	65	70,71	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз1рБп	1,105	легкі
57	Галузія	ЛК	11	9	0,5	2024	А2С	Сз	4рСз1рБп	0,570	легкі
58	Галузія	ЛК	17	34	0,4	2025	А2С	Сз	4рСз1рБп	0,450	легкі
59	Галузія	ЛК	24	25	0,6	2024	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	0,620	легкі
60	Галузія	ЛК	24	31	0,9	2023	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	1,190	легкі
61	Галузія	ЛК	23	9	0,9	2025	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	1,200	легкі
62	Галузія	ЛК	10	20	0,9	2024	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	1,215	легкі
63	Галузія	ЛК	29	18	0,9	2025	В3ДС	Сз	8рСз2рБп	1,190	легкі
64	Галузія	ЛК	72	15	0,4	2024	В3ДС	Сз	9рСз1рБп	0,480	легкі
65	Галузія	ЛК	28	5	0,9	2024	А2С	Сз	8рСз2рБп	1,210	легкі
66	Галузія	ЛК	22	39	0,9	2024	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,180	легкі
67	Галузія	ЛК	21	13	0,9	2025	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	1,200	легкі
68	Галузія	ЛК	27	22	0,5	2025	В3ДС	Сз	8рСз2рБп	0,571	легкі
69	Галузія	ЛК	59	13	0,6	2025	В3ДС	Сз	8рСз2рБп	0,805	легкі
70	Галузія	ЛК	59	24	0,7	2025	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	0,790	легкі
71	Галузія	ЛК	38	25	0,5	2023	В3ДС	Сз	8рСз2рБп	0,690	легкі
72	Галузія	ЛК	52	20	0,9	2025	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,200	легкі
73	Галузія	ЛК	40	12	0,9	2024	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	1,290	легкі
74	Галузія	ЛК	44	25	0,9	2025	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,267	легкі
75	Карасинське	ЛК	15	26	0,6	2025	А3С	Сз	4рСз1рБп	0,820	легкі
76	Карасинське	ЛК	30	32	0,8	2025	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,280	легкі
77	Карасинське	ЛК	31	22	0,8	2025	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,267	легкі
78	Карасинське	ЛК	37	16	0,9	2025	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,152	легкі
79	Карасинське	ЛК	15	27	0,9	2023	А2С	Сз	8рСз2рБп+Гшз	1,100	легкі
80	Карасинське	ЛК	1	17	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,205	легкі
81	Карасинське	ЛК	53	44	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,090	легкі
82	Карасинське	ЛК	55	8	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,200	легкі
83	Карасинське	ЛК	62	30	0,7	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,780	легкі
84	Карасинське	ЛК	18	4	0,8	2025	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,914	легкі
85	Карасинське	ЛК	42	14	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,200	легкі
86	Куклинське	ЛК	33	42	0,6	2023	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,640	легкі
87	Куклинське	ЛК	36	31	0,4	2023	В2ДС	Сз	8рСз2рБп	0,520	легкі
88	Куклинське	ЛК	39	36	0,9	2023	В2ДС	Сз	7рСз2рДз1Бп	1,152	легкі
89	Куклинське	ЛК	10	1,3	0,8	2024	А2С	Сз	4рСз1рБп	1,066	легкі
90	Куклинське	ЛК	30	13	0,8	2024	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	1,060	легкі
91	Куклинське	ЛК	30	39	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,050	легкі
92	Куклинське	ЛК	39	10,1	0,9	2024	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	1,200	легкі
93	Куклинське	ЛК	39	10,2	0,9	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,200	легкі
94	Куклинське	ЛК	40	8	0,5	2024	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	0,620	легкі
95	Куклинське	ЛК	41	36	0,6	2024	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,800	легкі
96	Куклинське	ЛК	4	37	0,6	2025	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	0,680	легкі
97	Куклинське	ЛК	30	39	0,9	2025	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	1,028	легкі
98	Куклинське	ЛК	36	46	0,7	2025	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,800	легкі
99	Куклинське	ЛК	40	8	0,5	2025	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	0,570	легкі
100	Куклинське	ЛК	10	25	0,9	2025	В2ДС	Сз	7рСз3рБп	1,028	легкі
101	Новочервицанське	ЛК	21	18	0,6	2025	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,685	легкі
102	Новочервицанське	ЛК	24	25	0,5	2025	В3ДС	Сз	7рСз3рБп	0,476	легкі

103	Новочервицанське	ЛК	30	41	0,9	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	1,211	легкі
104	Новочервицанське	ЛК	33	30	0,9	2025	B3ДC	Сз	7pCз3pБп	1,240	легкі
105	Новочервицанське	ЛК	33	28	0,3	2025	B3ДC	Сз	4pCз1pБп	0,343	легкі
106	Новочервицанське	ЛК	34	50	0,9	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	1,090	легкі
107	Новочервицанське	ЛК	38	19	0,9	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	1,108	легкі
108	Новочервицанське	ЛК	38	18	0,9	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	1,250	легкі
109	Новочервицанське	ЛК	41	26	0,7	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,920	легкі
110	Новочервицанське	ЛК	41	38	0,7	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,985	легкі
111	Новочервицанське	ЛК	47	20	0,9	2025	B3ДC	Сз	7pCз3pБп	1,295	легкі
112	Новочервицанське	ЛК	50	23	0,9	2024	A2C	Сз	7pCз3pБп	1,120	легкі
113	Новочервицанське	ЛК	50	23	0,9	2024	A2C	Сз	7pCз3pБп	1,200	легкі
114	Оконське	ЛК	8	3	0,5	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,570	легкі
115	Оконське	ЛК	13	12	0,7	2025	A2C	Сз	4pCз1pБп	0,919	легкі
116	Оконське	ЛК	15	2	0,8	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,820	легкі
117	Оконське	ЛК	19	6	0,8	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,810	легкі
118	Оконське	ЛК	29	27	0,6	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,680	легкі
119	Оконське	ЛК	35	17	0,8	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,950	легкі
120	Оконське	ЛК	41	40	0,6	2025	B3ДC	Сз	7pCз3pБп	0,775	легкі
121	Оконське	ЛК	46	17	0,6	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,620	легкі
122	Соф'янівське	ЛК	43	21	0,9	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	1,131	легкі
123	Соф'янівське	ЛК	43	22	0,8	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,880	легкі
124	Соф'янівське	ЛК	49	22	0,9	2024	A2C	Сз	7pCз3pБп	1,157	легкі
125	Соф'янівське	ЛК	49	22	0,9	2024	A2C	Сз	7pCз3pБп	1,182	легкі
126	Соф'янівське	ЛК	13	32	0,8	2024	B3ДC	Сз	7pCз3pБп	0,890	легкі
127	Соф'янівське	ЛК	23	2	0,8	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,870	легкі
128	Соф'янівське	ЛК	21	66	0,9	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,980	легкі
129	Черевахівське	ЛК	9	25	0,8	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,896	легкі
130	Черевахівське	ЛК	18	34	0,9	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	1,270	легкі
131	Черевахівське	ЛК	19	33	0,9	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	1,267	легкі
132	Черевахівське	ЛК	26	16	0,5	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,590	легкі
133	Черевахівське	ЛК	41	27	0,9	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	1,250	легкі
134	Черевахівське	ЛК	41	59	0,2	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	0,230	легкі
135	Черевахівське	ЛК	35	16	0,9	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	1,209	легкі
136	Черевахівське	ЛК	35	53	0,8	2024	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,830	легкі
137	Черевахівське	ЛК	36	1	0,5	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	0,520	легкі
138	Черевахівське	ЛК	36	6	0,8	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	0,821	легкі
139	Черевахівське	ЛК	36	25	0,4	2024	A2C	Сз	4pCз1pБп	0,400	легкі
140	Черевахівське	ЛК	12	4	0,5	2025	B2ДC	Сз	7pCз3pБп	0,513	легкі
РАЗОМ					120,0					136,538	

1.2. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- викопка та підвезення посадматеріалу від розсадника до лісокультурної площі:

Місцезнаходження розсадників:

1. Борове лісництво – кв. 14, вид. 15;
2. Городоцьке лісництво – кв. 48, вид. 28;
3. Градиське лісництво – кв. 19, вид.46;
4. Лишнівське лісництво – кв. 21 вид. 21;
5. Новорудське лісництво – кв. 39; вид. 33;
6. Троянівське лісництво – кв. 9, вид. 17;

7. Вовчецьке лісництво – кв.37 , вид.8 .
8. Галузійське лісництво – кв. 67 вид 27
9. Галузійське лісництво – кв.42 , вид.13
- 10.Соф'янівське лісництво – кв.19 , вид.35
- 11.Куклинське лісництво – кв.4 , вид.15 .
12. Черевахівське лісництво – кв.9 , вид.15

Посадка лісових культур з дотриманням:

- схеми змішування;
- способу змішування;
- способів створення;
- технологічного процесу.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки. Такі особливості вказуються Замовником під час отримання технічного завдання.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

2. Викопування сіяньців вручну:

Для викопування сіяньців вручну використовують гостро заточені штикові лопати з прямим лезом. Спочатку, з двох сторін рядка, підрізають кореневу систему сіяньців на глибині 20-22см, після чого злегка підпушують ґрунт для полегшення вивільнення кореневої системи. Потім вибирають сіяньці. З метою недопущення пересихання коренів зібрані в пучок сіяньці прикопують на площі викопування або одразу транспортують їх у тарі (відрах, садивних лотках, ящиках) до місця сортування і прикопування. На місці сортування за допомогою шаблону відсортовують стандартні сіяньці, проводять їх облік та складають у пучки по 50-100 шт. На місці для прикопування викопують канавки завглибшки 30-35 см з однією похилою (під кутом 30-45° стінкою), на яку щільно розкладають сіяньці, відзначаючи кожну тисячу штук (з метою полегшення відпуску та обліку), прикидають кореневі системи ґрунтом засипаючи не більше 1/3 надземної частини. Ґрунт ущільнюють аби не допустити пустот, які можуть призвести до підсихання коріння.

3. Висівання і садіння лісу

Перед початком висаджування сіяньців, обирається місце для викопування ями. В ямі робиться бовтанка, змішуючи воду і глину (за потреби з додаванням інсектицидів). Робітник обмокує коріння посадкового матеріалу (до повного їх просяккання), кладе їх в кошик (відро тощо) для подальшого транспортування.

Посадка під меч Колесова проводиться ланкою складом із двох робітників. Перший робітник піднімає меч з силою ударяє кінцем леза в місце, призначене для посадки натискаючи на меч і розгойдуючи його, він готує лунку необхідну для посадки певної глибини. Другий робітник бере із спеціальної корзини або відра сіянець, і опускає його корені в лунку не допускаючи їх загину із таким розрахунком, щоб коренева шийка була покритою землею і не отримала сонячних опіків.

У разі садіння лісу вручну декількома ланками відстань між ними повинна становити не менше ніж 5 м.

Під час підготовки щілини мечем (лопатою) садильник повинен стояти тільки збоку вертикальної площини, у якій рухається меч (лопата) і працівник, який з ним працює.

Садильні ящики не повинні містити гострих виступів, зачіпок, цвяхів, що стирчать.

Під час садіння або висівання обов'язково потрібно дотримуватися схеми посадки та змішування.

4. Лісокультурні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Проекту лісових культур, що складається Замовником, з дотриманням технологічних умов садіння;

- Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.08.2010 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2010 за № 1046/18341;

- п. 38 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303;

- діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

5. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт

Розділ II. Розрахунок очікуваної вартості.

Очікувана вартість предмета закупівлі – послуги з лісовідновлення (за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом), становить **3 195 611,78 грн** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів і визначена з урахуванням ПОЛОЖЕННЯ про організацію публічних закупівель філією «Поліський лісовий офіс» державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» затвердженого наказом від 06.01.2026 р. за № 9/34.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було здійснено запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна комерційна пропозиція без ПДВ (грн)
1	ТзОВ «ДОФ АРБО»	2 666 024,43
2	ТОВ «ЄВРО ПЛЮС»	2 663 009,82
3	ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД»	2 666 024,43

Враховуючи вищевикладене, мінімальною є пропозиція ТОВ «ЄВРО ПЛЮС»- 2 663 009,82 грн без ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі становить - 3 195 611,78 з ПДВ за ставкою 20%.

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТзОВ «ДОФ АРБО»
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ЄВРО ПЛЮС»
3. Комерційна пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД».

1. Комерційна пропозиція ТзОВ «ДОФ АРБО»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОФ АРБО»

44501 вул. Воля, буд. 240 м. Камінь -Каширський, Волинська область, ЄДРПОУ: 31979936

№ 18 від 24 лютого 2026

Філії «Поліський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТзОВ «ДОФ АРБО» надаю(є) комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Маневицькому надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір установлені строки за наступною ціною на

Зп/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
1	Створення лісових культур (посадка під меч Колесова / садильну трубу)	тис.шт.	1479,605		2104607,71
1.1	Легкі ґрунти	тис.шт.	1379,118	1400,00	1930765,20
1.2	Середні ґрунти	тис.шт.	100,487	1730,00	173842,51
2	Сприяння природному поновленню, ввід недостаючих порід (під меч Колесова) на ґрунтах*	тис.шт.	225,828		326571,36
2.1	Легкі ґрунти	тис.шт.	194,276	1400,00	271986,40
2.2	Середні ґрунти	тис.шт.	31,552	1730,00	54584,96
3	Доповнення лісових культур	тис.шт.			234845,36
3.1	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	136,538	1720,00	234845,36
Загальна вартість без ПДВ, грн					2666024,43
ПДВ 20%, грн					533204,89
Загальна вартість з ПДВ, грн					3199229,32

1 Загальна сума комерційної пропозиції становить 3199229,32 (три мільйони сто дев'яносто дев'ять тисяч двісті двадцять дев'ять) гривень 32 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 533204 гривень 89 коп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



Анатолій БУСЬКО

№610/34.1/-2026 від 24.02.2026

2. Комерційна пропозиція ТОВ «ЄВРО ПЛЮС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-ПЛЮС»

77732, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Раковець вул. Іван Франка, 21 А,

ЄДРПОУ: 37322788, р/р UA173365030000026007300416930, Банк АТ «Ошадбанк»

№33 від 24.02.2026 р.

Філія «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Плюс» надає Вам комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Маневицькому надлісництву філії «Поліський лісовий офіс».

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Послуга	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)	тис. шт.	1479,605	-	2 101 593,10
1.1.	Легкі ґрунти	тис. шт.	1379,118	1 400,00	1 930 765,20
1.2.	Середні ґрунти	тис. шт.	100,487	1 700,00	170 827,90
2.	Доповнення лісових культур (посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)	тис. шт.	136,538	-	234 845,36
2.1.	Легкі та середні ґрунти	тис. шт.	136,538	1 720,00	234 845,36
3.	Сприяння природному поновленню, (ввід недостаючих порід посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)	тис. шт.	225,828	-	326 571,36
3.1.	Легкі ґрунти	тис. шт.	194,276	1 400,00	271 986,40
3.2.	Середні ґрунти	тис. шт.	31,552	1 730,00	54 584,96
Всього без ПДВ					2 663 009,82
ПДВ 20%					532 601,96
Всього з ПДВ					3 195 611,78

Загальна сума комерційної пропозиції становить 3 195 611,78 грн. (три мільйони сто дев'яносто п'ять тисяч шістьсот одинадцять гривень 78 коп.), в т.ч. ПДВ 532601,96 грн. (п'ятсот тридцять дві тисячі шістьсот одна гривня 96 коп.)

Директор ТОВ «Євро-Плюс»



Данилюк Р.В.

3. Комерційна пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД».

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД»**

Адреса: 45601, Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини, вул. Володимира
Князя, буд. 22-А, приміщення ПЗ-1
ЄДРПОУ 45371868

№ 20/02-1 від 19.02.2026 р.

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ТОВ «ФОРЕСТ СЕРВІС ЗАХІД» надає комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Маневицькому надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ*2	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	1479,605		
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	1379,118	1400,00	1930765,20
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	100,487	1730,00	173842,51
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	225,828		
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	194,276	1400,00	271986,40
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	31,552	1730,00	54584,96
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	136,538		
3.1.	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	136,538	1720,00	234845,36
Загальна вартість без ПДВ, грн					2666024,43
ПДВ 20%, грн					533204,89
Загальна вартість з ПДВ, грн					3199229,32

Загальна сума комерційної пропозиції становить: Три мільйони сто дев'яносто дев'ять тисяч двісті двадцять дев'ять гривень 32 копійки з ПДВ, в т. ч. ПДВ 533204,89 грн.

З повагою,

Директор



Климюк А. В.