

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом –
Послуги з лісовідновлення (Соснівське надлісництво).**

У зв'язку з необхідністю проведення лісовідновлення на зрубках 2025 року по Соснівському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс», необхідно здійснити процедуру закупівлі **послуг пов'язаних з лісівництвом (послуги з лісовідновлення).**

Розділ I. Характеристики предмету закупівлі.

1. 1 Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Соснівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України». Рівненська область.

2. Строк надання послуг – 31.05.2026 року. При цьому, 80% всіх робіт при наданні послуг повинні бути виконані до 01.05.2026.

3. Обсяг надання послуги :

- посадка лісових культур-271,3 га / 1431,996 тис.шт.
- сприяння природному поновленню-31,2 га/ 78,0 тис.шт.
- доповнення лісових культур-83,6 га/ 72,126 тис.шт.

4. Лісокультурні роботи:

Всього по посадці лісових культур 1431,996 тис.шт.

- Легкі ґрунти-1139,042 тис.шт
- Середні ґрунти-292,954 тис. шт.
- Важкі ґрунти- 0 .

Всього по сприянню природному поновленню 78,0 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 69,25 тис.шт.
- Середні ґрунти -8,75 тис.шт .
- Важкі ґрунти-0.

Всього по доповненню лісових культур 72,126 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 46,325 тис.шт.
- Середні ґрунти- 25,801 тис.шт.
- Важкі ґрунти-0

Соснівське надлісництво

Зведена відомість проектів лісових культур

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному матеріалі всього, тис.шт	Типи ґрунтів
									обробітку ґрунту	створення лісових культур				
1	Бистрицьке	1	6	41	0,4	Сосна	A1	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	2,359	Легкі
2	Бистрицьке	2	8	5.1	1,0	Сосна	B4	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
3	Бистрицьке	3	8	10.1	0,9	Сосна	B4	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,1	4рСз1рБп	4,929	Легкі

4	Бистрицьке	4	8	19.1	0,9	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
5	Бистрицьке	5	15	19	1,4	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	8,256	Легкі
6	Бистрицьке	6	15	25.1	0,6	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	3,539	Легкі
7	Бистрицьке	7	19	5.3	0,5	Сосна	А1	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	2,949	Легкі
8	Бистрицьке	8	20	31.2	0,9	Сосна	В4	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
9	Бистрицьке	9	20	46.1	0,9	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
10	Бистрицьке	10	21	1.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
11	Бистрицьке	11	29	6.1	0,4	Сосна	В4	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	2,191	Легкі
12	Бистрицьке	12	31	50.1	1,5	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	8,214	Легкі
13	Бистрицьке	13	35	45.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
14	Бистрицьке	14	35	49	0,6	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	3,286	Легкі
15	Бистрицьке	15	35	65.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
16	Бистрицьке	16	35	89.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
17	Бистрицьке	17	35	89.2	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
18	Бистрицьке	18	36	46.1	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
19	Бистрицьке	19	36	62.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
20	Бистрицьке	20	37	49.1	0,6	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	3,286	Легкі
21	Бистрицьке	21	40	11	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
22	Бистрицьке	22	40	35.3	0,5	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	2,738	Легкі
23	Бистрицьке	23	42	31.1	0,9	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	5,307	Легкі
24	Бистрицьке	24	44	16.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
25	Бистрицьке	25	45	3.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
26	Бистрицьке	26	47	1.1	0,9	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	5,307	Легкі
27	Бистрицьке	27	50	57.1	0,5	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	7рСз3рБп	2,619	Легкі
28	Бистрицьке	28	51	35.1	0,5	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рЯл	2,738	Легкі
29	Бистрицьке	29	51	40,1	1,2	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рЯл	6,571	Легкі
30	Бистрицьке	30	57	4.1	0,5	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	7рСз3рБп	2,821	Легкі
31	Бистрицьке	31	57	22.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
32	Бистрицьке	32	57	49.1	0,9	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	5,307	Легкі
33	Бистрицьке	33	62	19	0,9	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рДз	4,929	Середні
34	Бистрицьке	34	65	26.2	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
35	Бистрицьке	35	66	1.1	0,9	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
36	Бистрицьке	36	66	11	0,8	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рЯл	4,381	Легкі
37	Бистрицьке	37	66	30,2	0,9	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 x 0,6 Бп 2,8 x 1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі

38	Бистрицьке	38	68	9.1	0,9	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6 x 0,6 Бп 2,6 x 1,0	4рСз1рБп	5,307	Легкі
39	Листвинське	1	50	7	2,2	Сосна	А3С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6x0,6 Бп 2,6x1,0	4рСз1рБп	12,974	Легкі
40	Листвинське	2	40	37	2,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	15,333	Легкі
41	Листвинське	3	26	4(1)	0,7	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	3,833	Легкі
42	Листвинське	4	33	36	2,3	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6x0,6 Бп 2,6x1,0	4рСз1рБп	13,564	Легкі
43	Листвинське	5	4	11	1,5	Сосна	С4ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Ял 2,8x1,0	4рСз1рЯл	8,214	Середні
44	Листвинське	6	36	18(1)	2,5	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0x0,6 Бп 3,0x1,0	4рСз1рБп	12,778	Легкі
45	Листвинське	7	23	2(1)	0,9	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
46	Листвинське	8	42	28(1)	0,9	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
47	Листвинське	9	12	39(1)	1	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
48	Листвинське	10	31	6(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5x0,6 Бп 2,5x1,0	4рСз1рБп	6,133	Легкі
49	Листвинське	11	35	32(1)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
50	Листвинське	12	26	60(2)	0,9	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6x0,6 Бп 2,6x1,0	4рСз1рБп	5,308	Легкі
51	Листвинське	13	47	3(2)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5x0,6 Бп 2,5x1,0	4рСз1рБп	5,520	Легкі
52	Листвинське	14	54	41(1)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0x0,6 Бп 3,0x1,0	4рСз1рБп	4,600	Легкі
53	Листвинське	15	19	9(2)	1	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
54	Листвинське	16	31	35(3)	1	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6x0,6 Бп 2,6x1,0	4рСз1рБп	5,897	Легкі
55	Листвинське	17	11	12(5)	1	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,7x0,6 Бп 2,7 x1,0	4рСз1рБп	5,679	Легкі
56	Листвинське	18	40	16(3)	1	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
57	Листвинське	19	24	60(3)	1	Сосна	С3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Ял 2,8x1,0	4рСз1рЯл	5,476	Середні
58	Листвинське	20	8	5(1)	1	Сосна	А1ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5x0,6 Бп 2,5x1,0	4рСз1рБп	6,133	Легкі
59	Листвинське	21	30	5(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
60	Листвинське	22	53	6(1)	1	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0x0,6 Бп 3,0x1,0	4рСз1рБп	5,111	Легкі
61	Листвинське	23	7	24	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6x0,6 Бп 2,6x1,0	4рСз1рБп	4,718	Легкі
62	Листвинське	24	54	49(2)	1	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
63	Листвинське	25	44	36(2)	0,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,381	Легкі
64	Листвинське	26	36	2(4)	0,9	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
65	Листвинське	27	44	12(1)	0,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,381	Легкі
66	Листвинське	28	47	15(1)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
67	Листвинське	29	16	60(1)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
68	Листвинське	30	16	31(1)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
69	Листвинське	31	48	3	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6x0,6 Бп 2,6x1,0	4рСз1рБп	4,718	Легкі
70	Листвинське	32	17	9	0,8	Сосна	С4ДСА	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Ял 2,8x1,0	4рСз1рЯл	4,381	Середні
71	Листвинське	33	31	4	1,5	Сосна	В3ДСА	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	8,214	Легкі

72	Листвинське	34	6	17	1	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8x0,6 Бп 2,8x1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
73	Жовтневе	1	7	34,2	0,5	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Ял2,8*0,7	4рСз1рЯл	2,891	Середні
74	Жовтневе	2	9	45,5	0,7	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Ял2,8*0,7	4рСз1рЯл	4,048	Середні
75	Жовтневе	3	27	4,1	0,9	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Дз2,8*0,8	4рСз1рДз	5,089	Середні
76	Жовтневе	4	28	24,4	0,8	Дуб	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Дз2,8*0,8 Ял2,8*0,6	3рДз2рЯл	3,776	Середні
77	Жовтневе	5	29	13,1	1,8	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Дз2,8*0,8	3рСз2рДз	9,643	Середні
78	Жовтневе	6	29	23	0,8	Модрина	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Мл2,8*1,0 Сз2,8*0,6	4рМд1рСз	3,238	Середні
79	Жовтневе	7	29	61,1	0,6	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Ял2,8*0,7	4рСз1рЯл	3,469	Середні
80	Жовтневе	8	29	93,2	0,7	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Дз2,8*0,8	4рСз1рДз	3,958	Середні
81	Жовтневе	9	30	15	0,8	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Ял2,8*0,7	3рСз2рЯл	4,490	Середні
82	Жовтневе	10	30	28	0,7	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,7 Лплд2,8*1,0	4рСз1рЛплд	3,571	Середні
83	Жовтневе	11	30	30,1	0,6	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,7 Лплд2,8*0,7	4рСз1рЛплд	3,061	Середні
84	Жовтневе	12	34	11	0,6	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,7 Ял2,8*0,7	3рСз2рЯл	3,061	Середні
85	Жовтневе	13	34	16,1	1,0	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Ял2,8*0,7	3рСз2рЯл	5,612	Середні
86	Жовтневе	14	34	28	0,4	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Лплд2,8*0,7	4рСз1рЛплд	2,313	Середні
87	Жовтневе	15	34	35,1	0,4	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Дз2,8*0,8	4рСз1рДз	2,262	Середні
88	Жовтневе	16	35	42,2	0,7	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,7 Ял2,8*0,7	3рСз2рЯл	3,572	Середні
89	Жовтневе	17	36	28,2	0,9	Дуб	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Дз2,8*0,8 Ял2,8*0,7	3рДз2рЯл	4,248	Середні
90	Жовтневе	18	38	1,1	0,9	Сосна	СЗ	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз2,8*0,6 Ял2,8*0,7	4рСз1рЯл	5,204	Середні
91	Соснівське	1	1	74(1)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
92	Соснівське	2	3	26(7)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
93	Соснівське	3	5	38(1)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
94	Соснівське	4	9	11(4)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
95	Соснівське	5	14	21(1)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
96	Соснівське	6	14	27(1)	0,9	Сосна	АЗС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5 x 0,5 Бп 2,5 x 1,0	7рСз3рБп	6,120	Легкі
97	Соснівське	7	14	27(2)	0,9	Сосна	АЗС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5 x 0,5 Бп 2,5 x 1,0	7рСз3рБп	6,120	Легкі
98	Соснівське	8	15	13(1)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
99	Соснівське	9	24	19(2)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
100	Соснівське	10	24	20(4)	0,4	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	2,267	Легкі
101	Соснівське	11	26	27	3,1	Вільха	СЗГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Влч 3,0 x 1,0 Сз 3,0 x 0,5	3рВлч2рСз	14,467	Середні
102	Соснівське	12	27	47(1)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Яле 3,0 x 1,0	4рСз1рЯле	5,400	Середні
103	Соснівське	13	28	11(3)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
104	Соснівське	14	30	30(2)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
105	Соснівське	15	30	40(1)	1,1	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Яле 3,0 x 1,0	4рСз1рЯле	6,600	Середні

106	Соснівське	16	31	49(3)	0,3	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	1,700	Легкі
107	Соснівське	17	34	19(1)	0,4	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	2,267	Легкі
108	Соснівське	18	35	17(2)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Дз 3,0 x 0,8	4рСз1рДз	5,550	Середні
109	Соснівське	19	36	32(2)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Дз 3,0 x 0,8	4рСз1рДз	5,550	Середні
110	Соснівське	20	36	32(3)	0,9	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Дз 3,0 x 0,8	4рСз1рДз	5,550	Середні
111	Соснівське	21	39	1(1)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
112	Соснівське	22	39	1(2)	0,9	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	5,100	Легкі
113	Соснівське	23	39	25	3,0	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0 x 0,5 Бп 3,0 x 1,0	7рСз3рБп	17,000	Легкі
114	Стрийське	1	36	33(1)	1,4	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	7,667	Легкі
115	Стрийське	2	43	12(2)	1,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*1,0	4рСз1рЯл	10,405	Легкі
116	Стрийське	3	5	1	2,5	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	13,691	Легкі
117	Стрийське	4	3	10(3)	1,2	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	6,571	Легкі
118	Стрийське	5	2	45	2,6	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	14,238	Легкі
119	Стрийське	6	31	24(1)	1,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	10,405	Легкі
120	Стрийське	7	41	19(1)	2,3	Дз	С3ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Дз 2,8*0,8 Ял 2,8*0,6	3рДз2рЯл	9,447	Середні
121	Стрийське	8	21	6	1,2	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	6,571	Легкі
122	Стрийське	9	22	18(3)	1,1	Сосна	А3С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6*0,6 Бп 2,6*1,0	4рСз1рБп	6,487	Легкі
123	Стрийське	10	9	24(1)	1,0	Влч	С4ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Влч 2,8*1,0 Ял 2,8*0,7	3рВлч2рЯл	3,572	Середні
124	Стрийське	11	46	17	1,1	Сосна	С4ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*0,8	4рСз1рЯл	6,024	Середні
125	Стрийське	12	37	16(3)	1,8	Сосна	С2ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*0,8	3рСз2рДз	9,000	Середні
126	Стрийське	13	30	11(1)	0,5	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*0,8	4рСз1рЯл	2,738	Легкі
127	Стрийське	14	42	35(2)	1,7	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*0,8	4рСз1рЯл	9,309	Легкі
128	Стрийське	15	20	19(3)	1,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	9,857	Легкі
129	Стрийське	16	42	25(1)	0,6	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	3,286	Легкі
130	Стрийське	17	30	12(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
131	Стрийське	18	41	34	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
132	Стрийське	19	21	3	0,9	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
133	Стрийське	20	43	12(4)	1,2	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	6,571	Легкі
134	Стрийське	21	13	12(1)	1,0	Сосна	С3ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	5,000	Середні
135	Стрийське	22	67	28(1)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	4,381	Легкі
136	Стрийське	23	26	55(3)	0,9	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	4,929	Легкі
137	Стрийське	24	24	19(2)	1,0	Сосна	В4ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
138	Стрийське	25	4	20(2)	0,7	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	3,833	Легкі

139	Стрийське	26	11	11	0,6	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	3,286	Легкі
140	Стрийське	27	2	44	0,4	Сосна	А3С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6*0,6 Бп 2,6*1,0	4рСз1рБп	2,359	Легкі
141	Стрийське	28	23	5(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
142	Стрийське	29	14	14(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
143	Стрийське	30	16	63(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
144	Стрийське	31	35	52	0,4	Сосна	С3ГДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*0,8	3рСз2рЯл	2,000	Середні
145	Стрийське	32	1	47(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*0,8	3рСз2рЯл	5,000	Легкі
146	Стрийське	33	4	8(1)	1,0	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
147	Стрийське	34	23	9(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
148	Стрийське	35	25	14(1)	1,0	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6*0,6 Бп 2,6*1,0	4рСз1рБп	5,897	Легкі
149	Стрийське	36	19	31(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
150	Стрийське	37	15	16(1)	1,0	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
151	Стрийське	38	30	7(1)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
152	Стрийське	39	7	17(3)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
153	Стрийське	40	14	14(2)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
154	Стрийське	41	23	5(2)	0,8	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
155	Стрийське	42	25	14(2)	0,8	Сосна	А2С	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,6*0,6 Бп 2,6*1,0	4рСз1рБп	4,718	Легкі
156	Стрийське	43	1	47(2)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Ял 2,8*0,8	3рСз2рЯл	5,000	Легкі
157	Стрийське	44	16	63(2)	1,0	Сосна	В3ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
158	Стрийське	45	4	16(2)	0,8	Сосна	В2ДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	4,381	Легкі
159	Щекичинське	1	4	4	1,3	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	4рСз1рДз	7,119	Середні
160	Щекичинське	2	4	6(1)	1,5	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	4рСз1рДз	8,214	Середні
161	Щекичинське	3	5	1(3)	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
162	Щекичинське	4	5	1(4)	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
163	Щекичинське	5	5	3(1)	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
164	Щекичинське	6	5	17(3)	1,0	Сосна	С2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	5,000	Середні
165	Щекичинське	7	6	7(1)	3,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0*0,6 Бп 3,0*1,0	4рСз1рБп	15,333	Легкі
166	Щекичинське	8	7	5(8)	2,3	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	4рСз1рДз	12,595	Середні
167	Щекичинське	9	7	40(1)	1,3	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	7,119	Легкі
168	Щекичинське	10	8	17	0,3	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,7 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	1,347	Середні
169	Щекичинське	11	18	20	1,3	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	7,119	Легкі
170	Щекичинське	12	19	10	2,4	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	13,143	Легкі
171	Щекичинське	13	19	24	1,8	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	9,000	Середні
172	Щекичинське	14	20	22	3,1	Яле	С4	зруб 2025	механізов.	вручну	Яле 2,8*1,0 Дз 2,8*1,0	3рЯле2рДз	11,072	Середні

173	Щекичинське	15	21	28(4)	1,6	Сосна	С2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	4рСз1рДз	8,762	Середні
174	Щекичинське	16	28	10(2)	2,3	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	12,595	Легкі
175	Щекичинське	17	29	7(2)	1,0	Сосна	С2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0*0,6 Дз 3,0*1,0	4рСз1рДз	5,111	Середні
176	Щекичинське	18	29	31	2,2	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	12,047	Легкі
177	Щекичинське	19	33	27	2,1	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	10,500	Середні
178	Щекичинське	20	34	23	1,3	Дуб зв	С2	зруб 2025	механізов.	вручну	Дз 3,0*1,0 Яле 3,0*1,0	3рДз2рЯле	4,333	Середні
179	Щекичинське	21	34	45	2,3	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	12,595	Легкі
180	Щекичинське	22	36	28	1,6	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	8,762	Легкі
181	Щекичинське	23	37	19	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0*0,6 Бп 3,0*1,0	4рСз1рБп	5,111	Легкі
182	Щекичинське	24	37	33	0,6	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	3,286	Легкі
183	Щекичинське	25	38	1(1)	2,3	Модрина	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Мд 2,8*1,0 Яле 2,8*1,0	4рМд1рЯле	8,214	Середні
184	Щекичинське	26	39	8(1)	2,3	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0*0,6 Бп 3,0*1,0	4рСз1рБп	11,755	Легкі
185	Щекичинське	27	39	12(1)	1,0	Сосна	С2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,7 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	4,490	Середні
186	Щекичинське	28	46	6(1)	1,4	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	7,667	Легкі
187	Щекичинське	29	47	16	2,2	Сосна	С3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	11,000	Середні
188	Щекичинське	30	47	19(1)	1,0	Сосна	В2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 3,0*0,6 Бп 3,0*1,0	4рСз1рБп	5,111	Легкі
189	Щекичинське	31	51	17(3)	1,9	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	10,405	Легкі
190	Щекичинське	32	52	72(1)	1,5	Сосна	С2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,7 Дз 2,8*1,0	3рСз2рДз	6,735	Середні
191	Щекичинське	33	26	26(2)	1,0	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
192	Щекичинське	34	57	18(1)	0,8	Сосна	А1	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5*0,6 Бп 2,5*1,0	4рСз1рБп	4,907	Легкі
193	Щекичинське	35	57	19	0,7	Сосна	А1	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,5*0,6 Бп 2,5*1,0	4рСз1рБп	4,293	Легкі
194	Щекичинське	36	57	22(1)	1,0	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	5,476	Легкі
195	Щекичинське	37	58	2(3)	0,7	Сосна	А2	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	3,833	Легкі
196	Щекичинське	38	58	3(1)	0,8	Сосна	В3	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8*0,6 Бп 2,8*1,0	4рСз1рБп	4,381	Легкі
197	Яцьковицьке	1	42	27(1)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	4,316	Легкі
198	Яцьковицьке	2	9	37(1)	0,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	4,316	Легкі
199	Яцьковицьке	3	12	17(1)	0,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	2,878	Легкі
200	Яцьковицьке	4	20	50(1)	2,6	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	12,469	Легкі
201	Яцьковицьке	5	20	50(2)	3,0	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	14,388	Легкі
202	Яцьковицьке	6	37	11(4)	2,2	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	10,551	Легкі
203	Яцьковицьке	7	12	28(1)	2,8	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	13,429	Легкі
204	Яцьковицьке	8	14	35(1)	1,0	Сосна	СЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	4,796	Середні
205	Яцьковицьке	9	12	21	2,1	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	10,071	Легкі
206	Яцьковицьке	10	2	39	1,9	Сосна	ВЗДС	зруб 2025	механізов.	вручну	Сз 2,8 х 0,7 Бп 2,8 х 1,0	4рСз1рБп	9,112	Легкі

Разом			271,30									1431,996
-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Зведена відомість проектів сприяння природному поновленню

№ з/п	Державне підприємство, лісництво	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорос-линних умов	Категорія лісоку-льтурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному матеріалі всього, тис.шт.	Типи ґрунтів
								обробітку ґрунту	створення лісових культур				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Жовтневе	7	36(2)	0,5	сосна	С3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,25	Середні
2	Листвинське	31	4	1,5	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	3,75	Легкі
3	Листвинське	42	7	1,6	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4,00	Легкі
4	Листвинське	57	32	2,1	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	5,25	Легкі
5	Листвинське	56	42	1,4	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	3,5	Легкі
6	Листвинське	4	21(2)	1,9	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4,75	Легкі
7	Листвинське	9	27(5)	2,4	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	6,00	Легкі
8	Листвинське	58	14	1,0	сосна	С3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	Середні
9	Листвинське	14	4(1)	0,9	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,25	Легкі
10	Листвинське	54	46(1)	1,0	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	Легкі
11	Листвинське	14	5(1)	1,0	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,5	Легкі
12	Листвинське	41	47	1,1	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,75	Легкі
13	Стрийське	30	11(1)	0,8	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,00	Легкі
14	Стрийське	31	4(1)	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,75	Легкі
15	Стрийське	31	23(1)	1,0	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,50	Легкі
16	Стрийське	43	10(2)	0,8	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,00	Легкі
17	Яцьковицьке	12	17(1)	0,3	сосна	В3	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	0,75	Легкі
18	Яцьковицьке	14	35(1)	2	сосна	С4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	5,00	Середні
19	Яцьковицьке	2	29	0,4	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,00	Легкі
20	Яцьковицьке	42	13(5)	1,5	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	3,75	Легкі
21	Яцьковицьке	30	32(2)	1,3	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	3,25	Легкі
22	Яцьковицьке	40	27(2)	0,5	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,25	Легкі
23	Яцьковицьке	16	28(2)	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,75	Легкі
24	Яцьковицьке	40	3(1)	1,6	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4,00	Легкі
25	Яцьковицьке	1	26	1,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	4,25	Легкі
26	Яцьковицьке	7	33	0,8	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	2,00	Легкі
27	Яцьковицьке	47	17	0,7	сосна	В4	зруб 2025	механіз	ручна посад.	4,0*1,0	10рСз	1,75	Легкі
Разом				31,2								78,00	

**Зведена відомість
доповнення лісових культур**

№ з/п	Назва лісництва	Вид лісокультурної площі, запланованої під доповнення (ЛК, ЛП, ДЗ, ПНЯ)	Квартал	Виділ	Площа, га	Рік створення	Тип лісорослинних умов	Головна порода	Схема змішування	Потреба в садивному матеріалі на доповнення всього ,шт	Типи ґрунтів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Більчаківське	ЛК	52	42(1)	0,7	2024	В3	Сз	4рСз1рБп	0,448	легкі
2	Більчаківське	ЛК	45	13(1)	0,7	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,444	середні
3	Більчаківське	ЛК	47	12(1)	0,7	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,503	середні
4	Більчаківське	ЛК	47	52(1)	1	2024	С3	Дз	4рДз1рЛп	0,799	середні
5	Більчаківське	ЛК	47	54(1)	0,8	2024	С4	Дз	4рДз1рЯле	0,619	середні
6	Більчаківське	ЛК	54	6(1)	0,7	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,539	середні
7	Більчаківське	ЛК	47	12(1)	0,4	2023	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,283	середні
8	Більчаківське	ЛК	47	12(2)	0,8	2023	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,629	середні
9	Більчаківське	ЛК	36	31(1)	0,7	2023	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,563	середні
10	Більчаківське	ЛК	53	4(1)	0,8	2023	С2	Дз	4рДз1рЯле	0,548	середні
11	Більчаківське	ЛК	49	9(13)	0,4	2023	С2	Сз	4Сз1Яле	0,413	середні
12	Більчаківське	ЛК	49	9(14)	0,4	2023	С2	Сз	4рСз1рЯле	0,413	середні
13	Більчаківське	ЛК	47	43(1)	0,7	2023	В3	Сз	10рСз	0,905	легкі
14	Бистрицьке	ЛК	19	18	0,8	2025	В3	Сз	4Сз1Яле	0,734	легкі
15	Бистрицьке	ЛК	53	23,3	0,6	2025	С3	Дз	4Дз1Яле	0,384	середні
16	Бистрицьке	ЛК	53	23,2	1,7	2025	С3	Дз	4Дз1Яле	1,329	середні
17	Бистрицьке	ЛК	76	5	1	2025	С3	Сз	3Сз2Дз	0,811	середні
18	Бистрицьке	ЛК	48	45,1	0,9	2024	С3	Сз	4Сз1Дз	0,856	середні
19	Бистрицьке	ЛК	34	54	0,4	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,398	легкі
20	Бистрицьке	ЛК	58	47	0,9	2024	В4	Сз	4Сз1Бп	0,903	легкі
21	Бистрицьке	ЛК	53	39,1	0,9	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,814	легкі
22	Бистрицьке	ЛК	38	49	0,7	2024	В3	Сз	4Сз1Бп	0,593	легкі
23	Бистрицьке	ЛК	38	24	1,9	2024	В3	Сз	4Сз1Бп	1,612	легкі
24	Бистрицьке	ЛК	73	2	1,5	2024	В3	Сз	4Сз1Бп	1,274	легкі
25	Бистрицьке	ЛК	40	47,1	0,8	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,807	легкі
26	Бистрицьке	ЛК	16	15,1	0,9	2024	А2	Сз	4Сз1Бп	0,908	легкі
27	Бистрицьке	ЛК	74	17,1	1,3	2024	В3	Сз	4Сз1Бп	1,035	легкі
28	Бистрицьке	ЛК	19	30,1	0,5	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,425	легкі
29	Бистрицьке	ЛК	19	28,1	0,3	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,254	легкі
30	Бистрицьке	ЛК	18	13,1	1	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,956	легкі
31	Жовтневе	ЛК	29	60,1	0,5	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,421	середні
32	Жовтневе	ЛК	29	18,2	1	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,848	середні
33	Жовтневе	ЛК	29	22	0,3	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,223	середні
34	Жовтневе	ЛК	29	7,1	1	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,949	середні
35	Жовтневе	ЛК	7	24,1	0,6	2024	С3	Мде	4рМде1рБп	0,259	середні
36	Жовтневе	ЛК	7	47,1	0,9	2024	С2	Мде	4рМде1рБп	0,445	середні
37	Жовтневе	ЛК	26	18,4	0,4	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	0,405	середні
38	Жовтневе	ЛК	29	18,3	0,7	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	0,715	середні

39	Жовтневе	ЛК	29	75	0,4	2025	С3	С3	4рС31рДз	0,379	середні
40	Жовтневе	ЛК	34	25	0,5	2025	С3	С3	4рС31рДз	0,337	середні
41	Жовтневе	ЛК	35	42,1	0,6	2025	С3	С3	4рС31рДз	0,606	середні
42	Жовтневе	ЛК	37	15(1)	0,4	2025	С3	С3	4рС31рДз	0,338	середні
43	Жовтневе	ЛК	37	22,1	0,6	2025	С3	С3	4рС31рБп	0,406	середні
44	Листвинське	ЛК	34	17(1)	0,3	2023	В2	Сз	8рСз2Бп	0,240	легкі
45	Листвинське	ЛК	52	41(1)	0,7	2023	В3	Сз	8рСз2Бп	0,538	легкі
46	Листвинське	ЛК	8	44(1)	0,8	2023	В3	Сз	8рСз2Бп	0,615	легкі
47	Листвинське	ЛК	23	50	2,1	2023	В3	Сз	10рСз	2,692	легкі
48	Листвинське	ЛК	11	12(4)	0,2	2024	В2	Сз	4рС31рБп	0,148	легкі
49	Листвинське	ЛК	3	8(1)	1	2024	Вз	Сз	4рС31рБп	0,769	легкі
50	Листвинське	ЛК	47	19(2)	0,6	2024	В3	Сз	4рС31рБп	0,462	легкі
51	Листвинське	ЛК	1	15	0,9	2025	В3	Сз	4рС31рБп	0,960	легкі
52	Листвинське	ЛК	51	7(4)	0,9	2025	В3	Сз	4рС31рБп	0,960	легкі
53	Листвинське	ЛК	48	34(1)	0,9	2025	В3	Сз	4рС31рБп	0,960	легкі
54	Листвинське	ЛК	61	16(1)	0,9	2025	В3	Сз	4рС31рЯл	0,960	легкі
55	Соснівське	ЛК	7	8	1,5	2024	В3	Сз	7рСз3рБп	0,932	легкі
56	Соснівське	ЛК	9	11(3)	1	2024	В3	Сз	7рСз3рБп	0,552	легкі
57	Соснівське	ЛК	20	10	1,4	2025	В3	Сз	7рСз3рБп	0,839	легкі
58	Соснівське	ЛК	20	24(2)	0,9	2024	В3	Сз	7рСз3рБп	0,531	легкі
59	Соснівське	ЛК	21	47	0,4	2025	В4	Сз	7рСз3рБп	0,214	легкі
60	Соснівське	ЛК	28	11(2)	1	2023	В2	Сз	10рСз	0,829	легкі
61	Соснівське	ЛК	36	3(2)	0,9	2023	В3	Сз	10рСз	0,867	легкі
62	Соснівське	ЛК	46	12	1,8	2025	В3	Сз	7рСз3рБп	1,075	легкі
63	Соснівське	ЛК	50	5(1)	1	2023	В2	Сз	10рСз	0,823	легкі
64	Стрийське	ЛК	20	35(1)	1	2025	В3	Сз	4рС31рБп	0,741	легкі
65	Стрийське	ЛК	46	15	1,7	2025	С4	Сз	8рСз2рДз	0,852	середні
66	Стрийське	ЛК	31	24(1)	1,5	2024	В3	Сз	4рС31рБп	1,136	легкі
67	Стрийське	ЛК	43	12(1)	2,6	2024	В3	Сз	4рС31рБп	2,825	легкі
68	Стрийське	ЛК	42	35(1)	1,3	2024	В3	Сз	4рС31рБп	1,476	легкі
69	Стрийське	ЛК	76	27(1)	2,2	2024	А2	Сз	4рС31рБп	2,390	легкі
70	Стрийське	ЛК	2	26(1)	1	2024	В2	Сз	4рС31рБп	1,136	легкі
71	Стрийське	ЛК	67	10(2)	1	2024	А2	Сз	4рС31рБп	1,136	легкі
72	Стрийське	ЛК	67	1	0,4	2024	В2	Сз	4рС31рБп	0,454	легкі
73	Щекичинське	ЛК	7	5(5)	1,4	2025	С3	Сз	4рС31рДз	1,420	середні
74	Щекичинське	ЛК	7	45	0,7	2024	В2	Сз	4рС31рБп	0,540	легкі
75	Щекичинське	ЛК	18	16	1,5	2024	В2	Сз	4рС31рДз	1,060	легкі
76	Щекичинське	ЛК	53	6	1,4	2024	С2	Сз	4рС31рДз	1,227	середні
77	Щекичинське	ЛК	53	8	0,9	2024	С2	Сз	4рС31рДз	0,744	середні
78	Щекичинське	ЛК	7	5(3)	2,0	2024	С3	Сз	4рС31рДз	2,000	середні
79	Щекичинське	ЛК	33	4	1,2	2024	С3	Сз	4рС31рДз	1,152	середні
80	Щекичинське	ЛК	52	12	1,9	2023	С2	Сз	4рС31рДз	1,810	середні
81	Щекичинське	ЛК	52	14	0,9	2023	С2	Сз	4рС31рДз	0,767	середні
82	Яцьковицьке	ЛК	26	36(3)	1	2024	В2	Сз	4Сз1Бп	0,838	легкі
83	Яцьковицьке	ЛК	16	16	0,8	2024	В3	Сз	4Сз1Бп	0,641	легкі
84	Яцьковицьке	ЛК	42	38(4)	0,6	2024	В3	Сз	4Сз1Бп	0,479	легкі
85	Яцьковицьке	ЛК	45	22(1)	0,6	2023	В3	Сз	4Сз1Бп	0,494	легкі
86	Яцьковицьке	ЛК	9	1(1)	0,5	2023	С3	Сз	4Сз1Бп	0,365	середні
87	Яцьковицьке	ЛК	6	13(1)	0,7	2023	В3	Сз	4Сз1Бп	0,544	легкі
88	Яцьковицьке	ЛК	24	27(1)	1,3	2023	В3	Сз	4Сз1Бп	1,188	легкі

89	Яцьковицьке	ЛК	40	27(2)	1,5	2023	В3	Сз	4Сз1Бп	1,215	легкі
РАЗОМ										72,126	

1.2 Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- викопка та підвезення посадматеріалу від розсадника до лісокультурної площі:

Місцезнаходження розсадників:

1. Більчаківське лісництво – кв. 56, вид. 44;
2. Бистрицьке лісництво – кв. 50, вид. 60;
3. Листвинське лісництво – кв. 29, вид. 29;
4. Жовтневе лісництво – кв. 2, 4, вид. 5, 39;
5. Соснівське лісництво – кв. 27; вид. 2;
6. Стрийське лісництво – кв. 63, вид. 101;
7. Щекичинське лісництво – кв. 54, вид. 1.
8. Яцьковицьке лісництво – кв. 3 вид 59

- Посадка лісових культур з дотриманням:

- схеми змішування;
- способу змішування;
- способів створення;
- технологічного процесу.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки. Такі особливості вказуються Замовником під час отримання технічного завдання.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

2. Викопування сіянців вручну:

Для викопування сіянців вручну використовують гостро заточені штикові лопати з прямим лезом. Спочатку, з двох сторін рядка, підрізають кореневу систему сіянців на глибині 20-22см, після чого злегка підпушують ґрунт для полегшення вивільнення кореневої системи. Потім вибирають сіянці. З метою недопущення пересихання коренів зібрані в пучок сіянці прикопувають на площі викопування або одразу транспортують їх у тарі (відрах, садивних лотках, ящиках) до місця сортування і прикопування. На місці сортування за допомогою шаблону відсортовують стандартні сіянці, проводять їх облік та складають у пучки по 50-100 шт. На місці для прикопування викопують канавки завглибшки 30-35 см з однією похилою (під кутом 30-45° стінкою), на яку щільно розкладають сіянці, відзначаючи кожен тисячу штук (з метою полегшення відпуску та обліку), прикидають кореневі системи ґрунтом засипаючи не більше 1/3 надземної частини. Ґрунт ущільнюють аби не допустити пустот, які можуть призвести до підсихання коріння.

3. Висівання і садіння лісу

Перед початком висаджування сіянців, обирається місце для викопування ями. В ямі робиться бовтанка, змішуючи воду і глину (за потреби з додаванням інсектицидів). Робітник обмокує коріння посадкового матеріалу (до повного їх просякання), кладе їх в кошик (відро тощо) для подальшого транспортування.

Посадка під меч Колесова проводиться ланкою складом із двох робітників. Перший робітник піднімає меч з силою ударяє кінцем леза в місце, призначене для посадки натискаючи на меч і розгойдуючи його, він готує лунку необхідну для посадки певної глибини. Другий робітник бере із спеціальної корзини або відра сіянець, і опускає його корені в лунку не допускаючи їх загибати із таким розрахунком, щоб коренева шийка була покритою землею і не отримала сонячних опіків.

У разі садіння лісу вручну декількома ланками відстань між ними повинна становити не менше ніж 5 м.

Під час підготовки щілини мечем (лопатою) садильник повинен стояти тільки збоку вертикальної площини, у якій рухається меч (лопата) і працівник, який з ним працює.

Садильні ящики не повинні містити гострих виступів, зачіпок, цвяхів, що стирчать.

Під час садіння або висівання обов'язково потрібно дотримуватися схеми посадки та змішування.

4. Лісокультурні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Проекту лісових культур, що складається Замовником, з дотриманням технологічних умов садіння;
- Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.08.2010 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2010 за № 1046/18341;

- п. 38 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303;

- діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

5. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Розділ II. Розрахунок очікуваної вартості.

Очікувана вартість предмета закупівлі – послуги з лісовідновлення (за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом), становить **2 720 911,75 грн** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів і визначена з урахуванням ПОЛОЖЕННЯ про організацію публічних закупівель філією «Поліський лісовий офіс» державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» затвердженого наказом від 06.01.2026 р. за № 9/34.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було здійснено запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна комерційна пропозиція без ПДВ (грн)
1	ТОВ «ФОРЕСТ ВТ»	2 267 426,46
2	ТОВ «ХАРВЕСТ ТТ»	2 337 613,44
3	Фізичної особи-підприємця Кляпчук Романа Богдановича	2 321 792,22

Враховуючи вищевикладене, мінімальною є пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ ВТ» - 2 267 426,46 грн без ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі становить - 2 720 911,75 грн з ПДВ за ставкою 20%.

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ ВТ».
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ХАРВЕСТ ТТ»
3. Комерційна пропозиція ФОП Кляпчука Романа Богдановича.

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ФОРЕСТ ВТ».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРЕСТ ВТ»
(ТОВ «ФОРЕСТ ВТ»)

Україна, 34652, Рівненська область, Рівненський район, селище Соснове, вулиця Шкільна, будинок 46
Тел. +380 (97) 772 23 37 e-mail: forest_vt@ukr.net Код ЄДРПОУ 46071287

№ 2 від 16.02.2026 року

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ТОВ «ФОРЕСТ ВТ» надаю(є) комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Соснівському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ* ²	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	1431,996		2035728,50
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	1139,042	1350,00	1537706,70
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	292,954	1700,00	498021,80
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	78,00		108362,50
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	69,25	1350,00	93487,50
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	8,75	1700,00	14875,00
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	72,126		123335,46
3.1.	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	72,126	1710,00	123335,46
Загальна вартість без ПДВ, грн					2267426,46
ПДВ 20%, грн * ¹					453485,29
Загальна вартість з ПДВ, грн * ¹					2720911,75

Загальна сума комерційної пропозиції становить: 2720911,75 (Два мільйони сімсот двадцять тисяч дев'ятсот одинадцять) гривень 75 коп. з ПДВ, в т. ч. ПДВ 453485 гривень 29 коп.

* у разі якщо Учасник процедури закупівлі не є платником ПДВ, то такий розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;

** ціна включає у себе всі витрати, які стосуються виконання роботи, передбачені в тендерній документації.

Директор ТОВ «ФОРЕСТ ВТ»
посада



Андрій ПАРХОМЮК
ім'я, прізвище

№492/34.1/-2026 від 16.02.2026

2. Комерційна пропозиція ТОВ «ХАРВЕСТ ТТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВЕСТ ТТ»

Україна, 34652, Рівненська область, Рівненський район, селище Соснове, вулиця Шкільна, будинок 46, офіс 12, тел. +380 (95) 928 96 42, e-mail: harvest_tt@ukr.net, код ЄДРПОУ 46033647

№ 5 від 16.02.2026 року

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ТОВ «ХАРВЕСТ ТТ» надаю(є) комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Соснівському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ*2	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	1431,996		2101469,22
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	1139,042	1400,00	1594658,80
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	292,954	1730,00	506810,42
2.	Сприяння природному поновленню (звід недостаючих порід під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	78,00		112087,50
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	69,25	1400,00	96950,00
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	8,75	1730,00	15137,50
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	72,126		124056,72
3.1.	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	72,126	1720,00	124056,72
Загальна вартість без ПДВ, грн					2337613,44
ПДВ 20%, грн *1					467522,69
Загальна вартість з ПДВ, грн *1					2805136,13

Загальна сума комерційної пропозиції становить: 2805136,13 (Два мільйони вісімсот п'ять тисяч сто тридцять шість) гривень 13 копійок з ПДВ, в т. ч. ПДВ 467522 гривень 69 копійок.

* у разі якщо Учасник процедури закупівлі не є платником ПДВ, то такий розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;

** ціна включає у себе всі витрати, які стосуються предмету закупівлі та передбачені в тендерній документації.

Директор ТОВ «ХАРВЕСТ ТТ»
посада



Олександр ПЕРЕХОДЬКО
ім'я, прізвище

3. Комерційна пропозиція ФОП Кляпчук Романа Богдановича

Фізична особа-підприємець Кляпчук Роман Богданович

34654, Рівненської області, Березнівський район., с. Губків, вул. Молодіжна, б. 21

№ 1 від 16.02.2026 р.

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ФОП Кляпчук Роман Богданович надаю(є) комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Соснівському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ*2	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	1431,996		2087149,26
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	1139,042	1390,00	1583268,38
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	292,954	1720,00	503880,88
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колессова/садильну трубу)	тис.шт.	78,00		111307,50
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	69,25	1390,00	96257,50
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	8,75	1720,00	15050,00
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	72,126		123335,46
3.1.	Легкі та середні ґрунти	тис.шт.	72,126	1710,00	123335,46
Загальна вартість без ПДВ, грн					2321792,22

Загальна сума комерційної пропозиції становить: 2321792,22 (Два мільйони триста двадцять одна тисяча сімсот дев'яносто дві) гривні 22 копійки без ПДВ.

* у разі якщо Учасник процедури закупівлі не є платником ПДВ, то такий розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;

** ціна включає у себе всі витрати, які стосуються предмета закупівлі та передбачені в тендерній документації.

ФОП Кляпчук Роман Богданович
посада



Роман КЛЯПЧУК
ім'я, прізвище