

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом –
Послуги з лісовідновлення (Костопільське надлісництво).**

**Розділ I. Характеристики предмету закупівлі.
Технічна специфікація**

- Місце надання послуги: лісовий фонд Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України». Рівненська область.
- Строк надання послуг – 31.10.2026 року. При цьому, 85% всіх робіт при наданні послуг повинні бути виконані до 31.05.2026, з правом дострокового їх надання.

3. Обсяг надання послуги :

посадка лісових культур-283,1 га / 1431,819 тис.шт.
сприяння природному поновленню-17,4 га/ 45,419 тис.шт.
доповнення лісових культур-257,9 га/ 194, 226тис.шт.

4. Лісокультурні роботи:

Всього по посадці лісових культур 1431,819 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 479,738 тис.шт
- Середні ґрунти-877,657тис. шт.
- Важкі ґрунти- 74,424тис. шт .

Всього по сприянню природному поновленню 45,419 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 18,084 тис.шт.
- Середні ґрунти -27,335 тис.шт .
- Важкі ґрунти-0.

Всього по доповненню лісових культур 194,226 тис.шт.

- Легкі ґрунти- 70,363 тис.шт.
- Середні ґрунти- 114,366 тис.шт.
- Важкі ґрунти- 9,497 тис.шт.

**Костопільське надлісництво
Зведена відомість проектів лісових культур**

№ з/п	Лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорослинних умов	Категорія лісокультурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному матеріалі всього тис. шт.	Типи ґрунтів
									обробітку ґрунту	створення лісових культур				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Костопільське	1	69	8(1)	2,7	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	11,251	Середні
2	Костопільське	2	83	4(1)	0,9	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	3,750	Середні
3	Костопільське	3	60	30	0,8	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	3,334	Середні
4	Костопільське	4	11	13(1)	0,5	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	2,084	Середні

5	Костопільське	5	49	6(2)	2,2	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	9,167	Середні
6	Костопільське	6	9	15(3)	0,6	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	2,500	Середні
7	Костопільське	7	89	17	4,6	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	19,168	Середні
8	Костопільське	8	85	11(1)	2,0	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	8,334	Середні
9	Костопільське	9	65	38(2)	2,5	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	10,418	Середні
10	Костопільське	10	46	20	2,1	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рДз1рЯле	8,751	Середні
11	Костопільське	11	2	17	1,3	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,8	4рСз1рДз	7,223	Середні
12	Костопільське	12	7	26	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	5,000	Середні
13	Костопільське	13	29	5	2,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	11,112	Легкі
14	Костопільське	14	1	29	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	5,000	Середні
15	Мащанське	1	30	21(2)	1,1	Дз	С4	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	5,239	Середні
16	Мащанське	2	14	7(1)	0,6	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	2,857	Середні
17	Мащанське	3	88	69	2,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	9,524	Середні
18	Мащанське	4	31	20	0,7	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	3,333	Середні
19	Мащанське	5	38	17	1,3	Сз	С4	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	6,190	Середні
20	Мащанське	6	77	1(1)	0,8	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рДз1рСз	3,810	Середні
21	Мащанське	7	68	29	0,6	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рДз1рСз	2,857	Середні
22	Мащанське	8	11	11	2,1	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рДз1рСз	10,000	Середні
23	Мащанське	9	61	6(1)	0,5	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рДз1рСз	2,381	Середні
24	Мащанське	10	36	22	1,2	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рСз1рДз	5,715	Середні
25	Мащанське	11	81	30(1)	1,6	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рДз1рСз	7,619	Середні
26	Мащанське	12	22	10(1)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рСз1рДз	4,762	Середні
27	Мащанське	13	35	18(1)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рСз1рДз	4,762	Середні
28	Мащанське	14	23	28(1)	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рСз1рДз	4,286	Середні
29	Мащанське	15	23	28(5)	0,2	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рСз1рДз	0,952	Середні
30	Мащанське	16	87	3(2)	1,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рСз1рДз	4,762	Легкі
31	Мащанське	17	32	8	1,9	Дз	С4	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	4рДз1рСз	9,048	Середні
32	Мащанське	18	18	12	2,8	Яле	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,7	ЗрЯле1рДз1рМд	13,334	Середні
33	Мащанське	19	58	11(2)	1,4	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	6,667	Середні
34	Мащанське	20	21	19	2,1	Дз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	10,000	Середні
35	Мащанське	21	48	35	0,5	Дз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рДз1рЯле	2,381	Середні
36	Мащанське	22	52	33	0,4	Сз	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 *0,7	ЗрСз2рДз	1,905	Легкі
37	Базальтівське	1	30	14	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	4,762	Середні
38	Базальтівське	2	21	21	1,1	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	5,238	Середні
39	Базальтівське	3	12	27	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	4,762	Середні
40	Базальтівське	4	47	2	2,3	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	10,953	Середні
41	Базальтівське	5	44	6	1,7	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	8,095	Середні
42	Базальтівське	6	53	8	1,4	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	6,667	Середні
43	Базальтівське	7	16	53	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	4,762	Середні
44	Базальтівське	8	16	16	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 *0,7	4рСз1рДз	3,810	Середні
45	Базальтівське	9	53	38(1)	2,1	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	10,000	Середні

46	Базальтівське	10	43	55	0,6	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	2,857	Середні
47	Базальтівське	11	53	26	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	3,810	Середні
48	Базальтівське	12	16	50	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	3,810	Середні
49	Базальтівське	13	25	24	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	3,810	Середні
50	Базальтівське	14	16	35	1,6	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	7,619	Середні
51	Базальтівське	15	43	48(2)	1,5	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	7,143	Середні
52	Базальтівське	16	35	1	0,2	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	0,952	Середні
53	Базальтівське	17	21	52	0,3	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	1,429	Середні
54	Базальтівське	18	16	18	0,6	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	2,857	Середні
55	Базальтівське	19	35	63	0,9	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	4,286	Середні
56	Базальтівське	20	35	45	0,8	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	3,810	Середні
57	Базальтівське	21	21	6	1,1	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	5,238	Середні
58	Базальтівське	22	43	66	1,4	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0 * 0,7	4рСз1рДз	6,667	Середні
59	Моквинське	1	6	44	0,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,589	Легкі
60	Моквинське	2	7	27(2)	1,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	8,715	Легкі
61	Моквинське	3	8	25(1)	1,8	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	9,227	Легкі
62	Моквинське	4	25	41	1,1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,639	Легкі
63	Моквинське	5	30	27	1,1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,638	Легкі
64	Моквинське	6	40	6	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,127	Середні
65	Моквинське	7	53	1	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	4,614	Середні
66	Моквинське	8	6	22	1,1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,639	Легкі
67	Моквинське	9	54	13	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	2,563	Легкі
68	Моквинське	10	42	31	2,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	10,252	Середні
69	Моквинське	11	54	17	0,6	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	3,689	Легкі
70	Моквинське	12	74	20	2,5	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	15,371	Легкі
71	Моквинське	13	41	13	1,6	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,0*0,6 Ял-3,0*1,0	4рДз1рЯл	8,202	Середні
72	Моквинське	14	37	41	1,1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,638	Легкі
73	Моквинське	15	76	43(1)	1,6	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	8,202	Легкі
74	Моквинське	16	11	30	1,4	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	8,608	Легкі
75	Моквинське	17	38	22	0,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,588	Легкі
76	Моквинське	18	3	30	0,7	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	4,303	Легкі
77	Моквинське	19	75	54	0,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,589	Легкі
78	Моквинське	20	23	36	0,7	Ял	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Ял-3,0*0,6 Дз-3,0-1,0	4рЯл1рДз	3,588	Середні
79	Моквинське	21	61	14	1,7	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	8,714	Легкі
80	Моквинське	22	32	24	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,127	Середні
81	Моквинське	23	12	3	1,8	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	11,067	Легкі
82	Моквинське	24	26	15	1,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,127	Легкі
83	Моквинське	25	50	14	0,6	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,742	Легкі
84	Моквинське	26	28	29(1)	1,6	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	9,837	Легкі
85	Моквинське	27	33	22(3)	3,0	Ял	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Ял-3,0*0,6 Дз-3,0*1,0	4рЯл1рДз	18,712	Середні
86	Моквинське	28	23	31(1)	0,9	Ял	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Ял-3,0*0,6 Дз-3,0*1,0	4рЯл1рДз	4,614	Середні

87	Моквинське	29	15	13	1,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,127	Легкі
88	Моквинське	30	76	15	2,3	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	14,341	Легкі
89	Моквинське	31	33	51	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	4,099	Середні
90	Моквинське	32	44	33(2)	2,5	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	12,788	Легкі
91	Моквинське	33	44	72	0,8	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	4,100	Легкі
92	Моквинське	34	54	20	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	2,563	Легкі
93	Моквинське	35	34	34	0,8	Сз	В4	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	4,100	Легкі
94	Моквинське	36	14	30	2,2	Сз	А2	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	13,493	Легкі
95	Моквинське	37	28	29(2)	1,6	Сз	А2	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	9,814	Легкі
96	Моквинське	38	32	27	0,7	Сз	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,578	Легкі
97	Моквинське	39	33	29(1)	3,0	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Дз-3,0*1,0	4рСз1рДз	15,333	Середні
98	Моквинське	40	38	4(2)	1,0	Сз	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз-3,0*0,6 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	5,111	Легкі
99	Моквинське	41	6	7	0,5	Сз	А2	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз-2,5*0,6 Бп-2,5*1,0	4рСз1рБп	3,067	Легкі
100	Стидинське	1	48	1(2)	1,7	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	7,611	Легкі
101	Стидинське	2	42	20(1)	1,1	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	4,925	Легкі
102	Стидинське	3	12	2(2)	2,5	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	11,193	Легкі
103	Стидинське	4	42	24(2)	1,3	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	5,820	Легкі
104	Стидинське	5	48	2(1)	2,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	8,954	Легкі
105	Стидинське	6	12	20	2,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	8,954	Легкі
106	Стидинське	7	47	12(1)	0,4	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	1,791	Легкі
107	Стидинське	8	57	8	0,4	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	1,791	Легкі
108	Стидинське	9	44	43(1)	0,2	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3*0,7 Бп 3*1	4рСз1рБп	0,896	Легкі
109	Стидинське	10	54	14(2)	2,8	Сз	В2	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз 3,0*0,7 Бп 3*1,0	4рСз1рБп	12,536	Легкі
110	Стидинське	11	54	15	3	Сз	В2	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз 3,0*0,7 Бп 3*1,0	4рСз1рБп	13,431	Легкі
111	Стидинське	12	12	62	0,7	Сз	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз 3,0*0,7 Бп 3*1,0	4рСз1рБп	3,134	Легкі
112	Мидське	1	8	52	0,3	СЗ	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз 3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	1,800	Легкі
113	Мидське	2	18	22	1,6	СЗ	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	9,600	Легкі
114	Мидське	3	13	19	0,5	СЗ	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	3,000	Легкі
115	Мидське	4	25	8	0,6	СЗ	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	3,600	Легкі
116	Мидське	5	8	46	0,8	СЗ	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	4,800	Легкі
117	Мидське	6	24	18	0,2	ВЛЧ	С4	зруб-2025	мех.	вручну	ВЛЧ3,0*1,0	10Влч+Пл	0,670	Середні
118	Мидське	7	13	53	2,3	СЗ	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз3,0*0,5 Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	13,800	Легкі
119	Мидське	8	25	43	0,3	СЗ	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	1,800	Легкі
120	Мидське	9	19	23	1,9	СЗ	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	Сз3,0*0,5, Бп3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	9,600	Легкі
121	Злазненське	1	17	9	1,6	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,5	4рС1рБ	9,600	Легкі
122	Злазненське	2	16	23(1)	1,5	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,5	4рС1рБ	9,000	Середні
123	Злазненське	3	26	21(2)	1,7	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,5	4рС1рБ	10,200	Середні
124	Злазненське	4	17	59	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,5	4рС1рБ	4,800	Середні
125	Злазненське	5	17	25	0,7	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,5	4рС1рБ	4,200	Середні
126	Злазненське	6	17	21(3)	1,1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3*0,5	4рС1рБ	6,600	Легкі

127	Корчинське	1	26	14(1)	0,4	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*0,8	3рСз2рДз	2,267	Легкі
128	Корчинське	2	26	20(2)	0,4	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Дз-3,0*0,8	3рСз2рДз	2,267	Середні
129	Корчинське	3	32	31(1)	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*0,8 Дз-3,0*0,8	3рСз1рЯле1р Дз	2,834	Легкі
130	Корчинське	4	32	14(3)	0,9	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*0,8 Бп-3,0*0,8	3рСз1рЯл1р Бп	5,100	Легкі
131	Корчинське	5	42	16(1)	0,6	Сз	А2	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,600	Легкі
132	Корчинське	6	42	1(2)	0,8	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Ял-3,0*0,8 Дз-3,0*0,8	3рСз1рЯле1р Дз	4,534	Легкі
133	Корчинське	7	32	33(2)	0,6	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп	3,600	Легкі
134	Корчинське	8	32	33(2)	0,5	Сз	В3	Зруб-2026	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп+П	3,000	Легкі
135	Корчинське	9	14	5(3)	1	Сз	С2	Зруб-2026	мех.	вручну	Сз-3,0*0,5 Бп-3,0*1,0	4рСз1рБп+П л	6,000	Середні
136	Деражненське	1	45	13(4)	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,5	4рСз1рЯле	3,333	Легкі
137	Деражненське	2	45	47(2)	1,0	Сз	С3	Зруб-2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рМде+ Пл	5,556	Середні
138	Деражненське	3	32	27	0,8	Дз	С3	Зруб-2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДз1рЯле+ Пл	4,444	Середні
139	Клеванське	1	44	37,2	0,5	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,778	Середні
140	Клеванське	2	38	13,2	0,3	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	1,667	Середні
141	Клеванське	3	32	19,2	0,4	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,222	Середні
142	Клеванське	4	32	46,1	0,3	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	1,667	Середні
143	Клеванське	5	39	23,1	0,3	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	1,667	Середні
144	Клеванське	6	39	23,2	0,5	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,778	Середні
145	Клеванське	7	6	18,2	0,4	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,222	Середні
146	Клеванське	8	6	19,3	0,5	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,778	Середні
147	Клеванське	9	4	52,2	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,778	Легкі
148	Клеванське	10	6	28,3	1	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	5,556	Середні
149	Клеванське	11	6	24,3	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	4,445	Середні
150	Клеванське	12	4	29	1	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	5,556	Середні
151	Клеванське	13	4	37,2	0,5	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,778	Середні
152	Клеванське	14	4	39,1	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,778	Легкі
153	Клеванське	15	8	28,2	0,4	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	2,222	Середні
154	Клеванське	16	16	8,2	0,2	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	1,111	Середні
155	Клеванське	17	16	37,2	0,2	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗр Дз1рЯле	1,111	Середні
156	Клеванське	18	37	12,1	0,8	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3Дз1Яле1Яв	3,810	Середні
157	Клеванське	19	38	2,2	0,4	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3Дз1Яле1Яв	1,905	Середні
158	Клеванське	20	30	35	0,7	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3Дз1Яле1Яв	3,333	Середні
159	Клеванське	21	30	60,3	0,7	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3Дз1Яле1Яв	3,333	Середні
160	Клеванське	22	9	6,5	0,7	Сз	С4	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рДз1рЯле1р Мде	3,333	Середні
161	Новоставське	1	10	15,1	0,7	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз+П л	3,333	Середні
162	Новоставське	2	10	43,1	1,0	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз+П л	4,762	Середні
163	Новоставське	3	12	30	0,8	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рДз2рЯле+ Пл	3,810	Середні
164	Новоставське	4	18	6,1	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз+П л	3,810	Середні
165	Новоставське	5	26	28,1	1,0	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+ Пл	4,762	Середні
166	Новоставське	6	28	21,2	0,4	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рДз2рСз+П л	1,905	Середні

167	Новоставське	7	28	21,3	0,9	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	ЗрДз2рСз+Пл	4,286	Середні
168	Новоставське	8	32	14,1	0,2	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	ЗрДз2рСз	0,952	Середні
169	Новоставське	9	32	54,2	0,6	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	ЗрДз2рСз+Пл	2,857	Середні
170	Новоставське	10	40	25,1	0,5	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	ЗрДз2рСз+Пл	2,381	Важкі
171	Новоставське	11	7	52	1,0	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	ЗрСз2рДз+Пл	4,762	Середні
172	Новоставське	12	8	38	0,7	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз+Пл	3,333	Середні
173	Новоставське	13	5	27,1	0,5	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	ЗрДз2рСз+Пл	2,381	Середні
174	Новоставське	14	38	67	0,4	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп+Пл	1,905	Середні
175	Суське	1	7	31(3)	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	5,000	Середні
176	Суське	2	28	16(3)	0,9	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	5,000	Легкі
177	Суське	3	28	41(2)	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	5,000	Середні
178	Суське	4	28	41(3)	0,6	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	3,334	Середні
179	Суське	5	28	47	0,5	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	2,778	Легкі
180	Суське	6	28	46(3)	0,2	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	1,111	Легкі
181	Суське	7	28	16(2)	1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	5,556	Легкі
182	Суське	8	14	17(2)	0,6	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	3,334	Середні
183	Суське	9	14	37(1)	0,6	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз	3,334	Середні
184	Суське	10	14	37(2)	0,6	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз+Пл	3,334	Середні
185	Суське	11	20	14(9)	1,0	Дз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	ЗрДз2рСз+Пл	5,556	Середні
186	Суське	12	20	49	0,3	Дз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	ЗрДз2рСз+Пл	1,669	Середні
187	Суське	13	28	16(4)	0,6	Сз	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз+Пл	3,334	Легкі
188	Суське	14	20	14(10)	0,8	Дз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	ЗрДз2рСз+Пл	4,445	Середні
189	Суське	15	39	1(1)	1	Сз	В3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз+Пл	5,556	Легкі
190	Суське	16	13	12(1)	1	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз+Пл	5,556	Середні
191	Суське	17	33	8(3)	0,9	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСз1рДз+Пл	5,000	Середні
192	Сморжівське	1	2	13,3	1,0	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз+Пл	4,762	Важкі
193	Сморжівське	2	2	28,2	0,9	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз+Пл	4,286	Важкі
194	Сморжівське	3	5	2,4	1,0	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	4,762	Важкі
195	Сморжівське	4	6	26,2	1,0	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	4,762	Важкі
196	Сморжівське	5	10	6,3	0,9	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	4,286	Важкі
197	Сморжівське	6	27	2,3	1	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	4,762	Важкі
198	Сморжівське	7	34	14,3	0,5	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	2,381	Важкі
199	Сморжівське	8	43	12,5	1	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	4,762	Важкі
200	Сморжівське	9	46	1,2	1,0	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	4,762	Важкі
201	Сморжівське	10	19	19,2	1	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	5,556	Середні
202	Сморжівське	11	19	30,2	0,9	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	5,000	Середні
203	Сморжівське	12	19	17,4	0,9	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	5,000	Середні
204	Сморжівське	13	24	1	0,9	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз+Пл	4,286	Середні
205	Сморжівське	14	15	18	0,6	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	3,334	Середні
206	Сморжівське	15	17	17,2	0,4	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	2,222	Середні

207	Сморжівське	16	13	23(1)	0,6	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	3,334	Середні
208	Сморжівське	17	13	23(2)	0,6	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	3,334	Середні
209	Сморжівське	18	15	17,2	0,5	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	2,778	Середні
210	Сморжівське	19	15	17,3	0,5	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,6	5рСз1рЯлеЗрДз1рЯле+Пл	2,778	Середні
211	Сморжівське	20	3	23	0,7	Дз	Д2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле+Пл	3,333	Важкі
212	Решуцьке	1	2	5(1)	0,4	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	1,905	Середні
213	Решуцьке	2	10	2(1)	1	Сз	В2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Легкі
214	Решуцьке	3	14	23(4)	1	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	4,762	Середні
215	Решуцьке	4	25	1(1)	1	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	4,762	Легкі
216	Решуцьке	5	26	34(2)	0,5	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	2,381	Середні
217	Решуцьке	6	27	27(2)	0,9	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	4,286	Середні
218	Решуцьке	7	28	14(1)	0,5	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	2,381	Середні
219	Решуцьке	8	28	8(1)	0,5	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	2,381	Середні
220	Решуцьке	9	28	18(1)	0,4	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	1,905	Середні
221	Решуцьке	10	32	6(1)	0,4	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рСз	1,905	Середні
222	Решуцьке	11	32	4(2)	0,8	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рДз2рСз	3,81	Середні
223	Решуцьке	12	34	10(1)	1	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	4,762	Середні
224	Решуцьке	13	34	12(2)	1	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	4,762	Середні
225	Решуцьке	14	36	20(3)	1	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	4,762	Середні
226	Решуцьке	15	36	20(2)	0,7	Сз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	3,333	Середні
227	Решуцьке	16	39	2(1)	0,6	Дз	С2	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рДз2рСз	2,857	Середні
228	Решуцьке	17	28	14	0,3	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	1,429	Середні
229	Решуцьке	18	28	15	0,3	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	1,429	Середні
230	Решуцьке	19	28	18	0,2	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	0,952	Середні
231	Решуцьке	20	34	10	0,7	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	3,333	Середні
232	Решуцьке	21	35	5(1)	1,7	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	8,095	Середні
233	Решуцьке	22	36	1	1,0	Сз	С2	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рДз	4,762	Середні
234	Решуцьке	23	33	19(4)	1,5	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	7,143	Середні
235	Решуцьке	24	43	1(1)	2,1	Сз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз2рДз	10,000	Середні
236	Олександрійське	1	17	1(13)	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,286	Середні
237	Олександрійське	2	17	1(14)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
238	Олександрійське	3	21	3(4)	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз1рЯле1рДз	3,810	Середні
239	Олександрійське	4	28	11(4)	1,0	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле4	4,762	Середні
240	Олександрійське	5	33	16(1)	0,8	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле	3,810	Середні
241	Олександрійське	6	47	29(1)	1,0	Дз	Д3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле	4,762	Важкі
242	Олександрійське	7	6	14(1)	1,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Легкі
243	Олександрійське	8	6	21(1)	1,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	3рСз1рЯле1рДз	4,762	Легкі
244	Олександрійське	9	17	1(15)	0,8	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	3,810	Середні
245	Олександрійське	10	2	2(4)	1,0	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Легкі
246	Олександрійське	11	28	11(5)	0,9	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле	4,286	Середні

247	Олександрійське	12	18	4(1)	0,7	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	3,333	Середні
248	Олександрійське	13	6	15(6)	0,9	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,286	Легкі
249	Олександрійське	14	17	1(21)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
250	Олександрійське	15	46	9(1)	1,0	Дз	Д3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле	4,762	Важкі
251	Олександрійське	16	47	16(1)	0,7	Дз	Д3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рДз1рЯле	3,333	Важкі
252	Олександрійське	17	17	1(16)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
253	Олександрійське	18	16	19(3)	0,9	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,286	Легкі
254	Олександрійське	19	17	1(17)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
255	Олександрійське	20	17	1(18)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
256	Олександрійське	21	11	4	0,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	3,333	Легкі
257	Олександрійське	22	16	22(2)	0,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	3,333	Легкі
258	Олександрійське	23	17	1(23)	0,7	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	3,333	Середні
259	Олександрійське	24	17	1(22)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
260	Олександрійське	25	17	1(19)	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	4,762	Середні
261	Олександрійське	26	6	15(7)	0,7	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,7	4рСз1рБп	3,333	Легкі
262	Любомирське	1	17	5(1)	0,7	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	С3 - 3,0*0,6 ДЗ - 3,0*0,8	4р. С3 1р. ДЗ +АЛЧ	3,694	Середні
263	Любомирське	2	25	23(1)	0,5	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	С3 - 3,0*0,6 ДЗ - 3,0*0,8	4р. С3 1р. ДЗ +АЛЧ	2,639	Середні
264	Любомирське	3	25	11(1)	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	С3 - 3,0*0,6 ДЗ - 3,0*0,8	4р. С3 1р. ДЗ +АЛЧ	4,750	Середні
265	Любомирське	4	27	7(1)	0,2	Сз	В3	зруб-2025	мех.	вручну	С3 - 3,0*0,6 ДЗ - 3,0*0,8	4р. С3 1р. ДЗ +АЛЧ	1,056	Легкі
266	Любомирське	5	31	14(3)	0,6	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	С3 - 3,0*0,6 ДЗ - 3,0*0,8	4р. С3 1р. ДЗ +АЛЧ	3,167	Середні
267	Любомирське	6	27	5(2)	1	Дз	С3	Зруб 2026	мех.	вручну	ДЗ-3,0*0,8 СЗ-3,0*0,6	4рДЗ1рСЗ +ЧР	4,445	Середні
268	Корецьке	1	66	28.3	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСзв1рДзв	5,560	Середні
269	Корецьке	2	70	6.4	0,9	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСзв1рДз	5,000	Середні
270	Корецьке	3	65	10.1	0,7	Дз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДзв1рСз	3,890	Середні
271	Корецьке	4	48	31.1	0,6	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДзв1рСзв	3,340	Середні
272	Корецьке	5	69	16.1	1,0	Сз	С3	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСзв1рДзв	5,560	Середні
273	Корецьке	6	40	12.2	0,2	Сз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСзв1рДзв	1,110	Середні
274	Корецьке	7	55	8	0,9	Сз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	ЗрСзв2рДзв	5,000	Середні
275	Корецьке	8	51	37.2	0,5	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДзв1рСзв	2,780	Середні
276	Корецьке	9	51	41.3	1,0	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДзв1рСзв	5,560	Середні
277	Корецьке	10	66	18.2	0,6	Сз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДзв1рСзв	3,340	Середні
278	Корецьке	11	70	6.5	0,4	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДзв1рСзв	2,220	Середні
279	Корецьке	12	70	42,2	0,8	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДз1рСзв	4,450	Середні
280	Корецьке	13	34	7,2	0,9	Сз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рСзв1рДзв	5,000	Середні
281	Корецьке	14	39	13,2	1,0	Сз	Вз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	ЗрСзв2рДзв	5,560	Легкі
282	Корецьке	15	70	6,6	0,9	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*,06	4рДз1рСзв	5,000	Середні
283	Корецьке	16	66	18,3	0,7	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДз1рСзв	3,890	Середні
284	Корецьке	17	55	33,3	1,0	Сз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	ЗрСзв2рДзв	5,560	Середні
285	Корецьке	18	69	3,2	0,9	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДз1рСзв	5,000	Середні
286	Корецьке	19	70	6,7	0,8	Дз	Сз	зруб-2025	мех.	вручну	3,0*0,6	4рДз1рСзв	4,450	Середні

287	Здолбунівське	1	12	12(1)	1,0	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	4,082	Важкі
288	Здолбунівське	2	26	3(1)	0,3	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	1,225	Важкі
289	Здолбунівське	3	31	2(2)	0,5	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	2,041	Важкі
290	Здолбунівське	4	32	2(1)	0,6	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	2,449	Важкі
291	Здолбунівське	5	32	21	0,5	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	2,041	Важкі
292	Здолбунівське	6	45	16(1)	0,6	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	2,449	Важкі
293	Здолбунівське	7	49	6(3)	0,5	Дз	Д2	зруб-2025	мех.	вручну	Дз-3,5*0,7 Мде-3,5*0,7	4рДз1рМде	2,041	Важкі
	Всього				283,1								1431,819	

Зведена відомість проектів сприяння природному поновленню

№ з/п	Лісництво	№ проекту	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Головні породи	Тип лісорос-линних умов	Категорія лісоку-льгурної площі	Способи		Розміщення	Схема змішування	Потреба у садивному матеріалі тис. шт.	Типи ґрунтів
									обробітку ґрунту	створення лісових культур				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Костопільське	1	88	6(1)	0,8	Влч	С3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10рВлч	2,000	Серед
2	Костопільське	2	92	5(1)	3,5	Влч	С3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10рВлч	8,750	Серед
3	Костопільське	3	94	2	1,9	Влч	С3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10рВлч	4,750	Серед
4	Злазненське	7	3	25	0,9	Сз	В3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10рСз	2,250	Легкі
5	Злазненське	8	16	5(1)	0,6	Сз	В3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,1	10рСз	1,500	Легкі
6	Корчинське	8	32	31(1)	0,5	Сз	В3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рСз	1,389	Легкі
7	Корчинське	9	42	14(1)	0,6	Сз	В3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рСз	1,667	Легкі
8	Корчинське	10	41	6(4)	0,6	Сз	В3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рСз	1,667	Легкі
9	Корчинське	11	39	12(2)	0,6	Сз	В3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рСз	1,667	Легкі
10	Деражненське	1	39	16(3)	0,9	Сз	В4	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рСз	2,500	Легкі
11	Деражненське	2	43	5	0,2	Яле	С4	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рЯле	0,556	Серед
12	Деражненське	3	38	18(2)	0,8	Яле	В4	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*0,9	10рЯле	2,222	Легкі
13	Деражненське	4	33	5(1)	0,2	Яле	С3	зруб-2026	механ.	вручну	4,0*0,9	10рЯле	0,556	Серед
14	Деражненське	5	33	4(1)	1,0	Яле	С3	зруб-2026	механ.	вручну	4,0*0,9	10рЯле	2,778	Серед
15	Деражненське	6	33	6(1)	0,7	Яле	С3	зруб-2026	механ.	вручну	4,0*0,9	10рЯле	1,945	Серед
16	Деражненське	7	38	18(2)	0,8	Сз	В4	зруб-2026	механ.	вручну	4,0*0,9	10рСз	2,222	Легкі
17	Клеванське л-во	23	21	53(1)	0,6	Мде	С3	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10Мде	1,500	Серед
18	Клеванське л-во	24	2	42	0,8	Мде	С4	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10Мде	2,000	Серед

19	Клеванське л-во	25	9	6,4	1,0	Мде	С4	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10Мде	2,500	Середні
20	Клеванське л-во	26	24	3	0,4	Мде	В4	зруб-2025	механ.	вручну	4,0*1,0	10Мде	1,000	Легкі
	Всього				17,4								45,419	

**Зведена відомість
доповнення лісових культур**

№ з/п	Лісництво	Вид лісокультурної площі запланованої під доповнення (ЛК,ПП,ЛЗ,ПНЯ)	Квартал	Виділ	Площа (до 0,1 га)	Рік створення	Тип лісорослинних умов	Головна порода	Схема змішування	Потреба в садивному матеріалі на доповнення всього ,шт	Типи ґрунтів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Костопільське	ЛВ	26	15	1,5	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	1,321	Середні
2	Костопільське	ЛВ	83	22(1)	1,5	2025	С3	Дз	4рДз1рСз	1,058	Середні
3	Костопільське	ЛВ	85	4	2,3	2025	С3	Дз	4рДз1рЯле	1,312	Середні
4	Костопільське	ЛВ	27	22(1)	1,3	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	1,08	Середні
5	Костопільське	ЛВ	10	13(1)	2,8	2025	С3	Дз	4рДз1рСз	1,398	Середні
6	Костопільське	ЛВ	65	38(1)	2,7	2025	С3	Дз	4рДз1рСз	1,437	Середні
7	Костопільське	ЛВ	91	5	3,6	2025	С3	Дз	4рДз1рСз	1,677	Середні
8	Костопільське	ЛВ	7	17	1,4	2025	С2	Сз	4рСз1рДз	1,242	Середні
9	Костопільське	ЛВ	44	30(1)	1,9	2025	С3	Дз	4рДз1рЯле	1,025	Середні
10	Костопільське	ЛВ	68	29(1)	1,7	2025	С3	Дз	4рДз1рСз	0,789	Середні
11	Костопільське	ЛВ	74	3(2)	2,7	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	1,800	Середні
12	Костопільське	ЛВ	87	21(1)	3,1	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	1,937	Середні
13	Костопільське	ЛВ	26	12(1)	1	2024	С3	Дз	4рДз1рСз	0,56	Середні
14	Костопільське	ЛВ	49	6(1)	1,6	2024	С3	Дз	4рДз1рСз	0,737	Середні
15	Костопільське	ЛВ	37	19	2	2024	В3	Сз	4рСз1рДз	1,429	Легкі
16	Костопільське	ЛВ	46	23(1)	2,7	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	1,575	Середні
17	Костопільське	ЛВ	76	19	1,3	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,866	Середні
18	Мащанське	ЛВ	42	31	1,4	2025	В4	Сз	4рСз1рДз	0,733	Легкі
19	Мащанське	ЛВ	30	7(1)	1,5	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	1,143	Середні
20	Мащанське	ЛВ	82	24	0,6	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	0,429	Середні
21	Мащанське	ЛВ	53	34	1,7	2025	С3	Сз	4рСз1рДз	0,729	Середні
22	Мащанське	ЛВ	88	38	1,5	2025	В3	Сз	4рСз1рДз	0,929	Легкі
23	Мащанське	ЛВ	58	27(1)	2,7	2025	С2	Дз	2рДз1рСз1рМде1рСз	1,286	Середні
24	Мащанське	ЛВ	66	40	1,5	2025	С3	Влч	9рВлч1рМде	0,786	Середні
25	Мащанське	ЛВ	8	35	0,6	2025	С4	Влч	9рВлч1рМде	0,171	Середні
26	Мащанське	ЛВ	47	16	2,4	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	1,371	Середні
27	Мащанське	ЛВ	68	26	1,7	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,729	Середні
28	Мащанське	ЛВ	2	5(1)	0,4	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,267	Середні
29	Мащанське	ЛВ	69	18	0,9	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,514	Середні
30	Мащанське	ЛВ	54	1(1)	0,2	2024	С2	Сз	4рСз1рДз	0,095	Середні
31	Мащанське	ЛВ	81	20	1,6	2024	С3	Сз	4рСз1рДз	0,61	Середні
32	Мащанське	ЛВ	88	20	0,9	2024	В3	Сз	4рСз1рДз	0,429	Легкі
33	Мащанське	ЛВ	67	53(1)	0,8	2024	С2	Сз	4рСз1рДз	0,495	Середні
34	Мащанське	ЛВ	28	16(1)	2	2024	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,476	Середні
35	Мащанське	ЛВ	50	21	2,3	2024	В3	Сз	4рСз1рДз	1,095	Легкі

36	Мащанське	ЛВ	5	25	0,3	2024	С3	Дз	4рДз1рМде	0,1	Середні
37	Мащанське	ЛВ	88	4	0,8	2024	В3	Сз	4рСз1рДз	0,343	Легкі
38	Мащанське	ЛВ	58	28(1)	1,3	2023	С3	Сз	4рСз1рДз	0,446	Середні
39	Мащанське	ЛВ	83	3	0,7	2023	С3	Сз	4рСз1рДз	0,32	Середні
40	Базальтівське	ЛВ	38	22(1)	1,6	2025	С3	Сз	8Сз2Дз	1,524	Середні
41	Базальтівське	ЛВ	12	38	1,1	2024	С3	Сз	8Сз2Дз	0,786	Середні
42	Базальтівське	ЛВ	18	16	1,8	2025	С3	Сз	8Сз2Дз	1,714	Середні
43	Базальтівське	ЛВ	18	49(1)	2,1	2024	С3	Сз	8Сз2Дз	1,8	Середні
44	Базальтівське	ЛВ	10	22	0,9	2024	С3	Сз	8Сз2Дз	0,6	Середні
45	Базальтівське	ЛВ	19	13(1)	3	2024	С3	Сз	6Сз4Дз	2,429	Середні
46	Базальтівське	ЛВ	18	45	2,6	2023	С3	Сз	8Сз2Дз	2,476	Середні
47	Базальтівське	ЛВ	44	2	0,9	2025	С4	Сз	8Сз2Дз	0,343	Середні
48	Базальтівське	ЛВ	49	11	0,9	2025	С3	Сз	8Сз2Дз	0,386	Середні
49	Базальтівське	ЛВ	43	39	1,4	2025	С2	Сз	8Сз2Дз	0,533	Середні
50	Моквинське	ЛВ	9	26(1)	0,8	2025	В4	Сз	4рСз1рБп	1,2	Легкі
51	Моквинське	ЛВ	10	21	1	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	1,171	Легкі
52	Моквинське	ЛВ	10	51(1)	0,3	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	0,334	Легкі
53	Моквинське	ЛВ	14	18	1,5	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	1,992	Легкі
54	Моквинське	ЛВ	17	42	1,2	2024	В3	Сз	4рСз1рБп	1,13	Легкі
55	Моквинське	ЛВ	17	59(1)	0,5	2024	С3	Яле	4рЯле1рДч	0,451	Середні
56	Моквинське	ЛВ	22	23	1,1	2024	С3	Яле	4рЯле1рДч	0,91	Середні
57	Моквинське	ЛВ	25	44	2,3	2025	В4	Сз	4рСз1рБп	3,06	Легкі
58	Моквинське	ЛВ	28	12(1)	1,9	2024	А2	Сз	4рСз1рБп	1,63	Легкі
59	Моквинське	ЛВ	28	37(1)	2,5	2023	А2	Сз	4рСз1рБп	2,111	Легкі
60	Моквинське	ЛВ	28	43	0,8	2024	А2	Сз	4рСз1рБп	0,759	Легкі
61	Моквинське	ЛВ	30	12	1,8	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	2,202	Легкі
62	Моквинське	ЛВ	36	41	1,4	2024	В2	Сз	4рСз1рБп	1,09	Легкі
63	Моквинське	ЛВ	40	38	1,4	2025	С3	Дз	4рДз1рЯле	1,714	Середні
64	Моквинське	ЛВ	41	2	2	2024	С3	Дз	9рДз1рЯле	1,949	Середні
65	Моквинське	ЛВ	44	40	0,8	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	0,851	Легкі
66	Моквинське	ЛВ	53	37	1,5	2024	С2	Яле	4рЯлз1рДз	1,298	Середні
67	Моквинське	ЛВ	55	14	1,7	2024	В2	Сз	4рСз1рБп	1,344	Легкі
68	Моквинське	ЛВ	65	10	1,7	2025	С3	Яле	4рЯле1рДз	2,164	Середні
69	Моквинське	ЛВ	75	22(2)	2,7	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	3,019	Легкі
70	Моквинське	ЛВ	76	17(1)	2,7	2024	В3	Сз	4рСз1рБп	2,44	Легкі
71	Стидинське	ЛВ	42	6(1)	2,6	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	1,982	Легкі
72	Стидинське	ЛВ	48	8(1)	1,8	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	1,029	Легкі
73	Стидинське	ЛВ	48	8(2)	0,6	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	0,229	Легкі
74	Стидинське	ЛВ	48	22	1,5	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	0,857	Легкі
75	Стидинське	ЛВ	50	45(1)	1	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	0,572	Легкі
76	Стидинське	ЛВ	53	24	0,6	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	0,229	Легкі
77	Стидинське	ЛВ	54	8	1,1	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	0,629	Легкі
78	Стидинське	ЛВ	56	20	2,2	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	1,676	Легкі
79	Стидинське	ЛВ	42	8(1)	1,6	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	0,61	Легкі
80	Стидинське	ЛВ	4	20	1,8	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	1,029	Легкі
81	Стидинське	ЛВ	28	30	2,2	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	1,677	Легкі
82	Стидинське	ЛВ	28	45	1,7	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	0,972	Легкі
83	Стидинське	ЛВ	32	13	2,3	2025	В2	Сз	4рСз1рБп	1,315	Легкі
84	Стидинське	ЛВ	33	24	1,3	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	0,743	Легкі
85	Мидське	ЛВ	18	10.3	0,8	2025	В3	Сз	9Сз1 Бп	0,5	Легкі

86	Мидське	ЛВ	18	10.3.1	1,8	2025	В3	Сз	9Сз1 Бп	0,96	Легкі
87	Мидське	ЛВ	18	29	1,6	2024	В3	Сз	9Сз1 Бп	0,92	Легкі
88	Мидське	ЛВ	18	10.1	1,8	2023	В3	Сз	10Сз	1,19	Легкі
89	Мидське	ЛВ	18	23	1,8	2024	В3	Сз	9Сз1Бп	1,04	Легкі
90	Мидське	ЛВ	18	10.2	1,8	2024	В3	Сз	10Сз	1,18	Легкі
91	Мидське	ЛВ	15	21	0,7	2024	В3	Сз	9Сз1 Бп	0,37	Легкі
92	Мидське	ЛВ	12	1	1,8	2024	В3	Сз	9Сз1 Бп	1,12	Легкі
93	Мидське	ЛВ	20	4.1	2,1	2025	В3	Сз	9Сз1 Бп	1,12	Легкі
94	Мидське	ЛВ	19	9	0,8	2025	В3	Сз	9Сз1Бп	0,46	Легкі
95	Мидське	ЛВ	8	62	0,5	2025	В3	Сз	9Сз1Бп	0,31	Легкі
96	Злазненське	ЛВ	44	3(1)	3	2024	В2	Сз	6Сз4Бп	1,714	Легкі
97	Злазненське	ЛВ	4	32	0,7	2024	В2	Сз	6Сз4Бп	0,32	Легкі
98	Злазненське	ЛВ	44	29.1	2,1	2024	В3	Сз	6Сз4Бп	1,188	Легкі
99	Злазненське	ЛВ	18	6	1,4	2024	В3	Сз	6Сз4Бп	0,713	Легкі
100	Злазненське	ЛВ	17	5	0,8	2024	С3	Сз	8Сз2Бп	0,513	Середні
101	Злазненське	ЛВ	17	58	0,7	2024	С3	Сз	8Сз2Бп	0,528	Середні
102	Злазненське	ЛВ	24	24(1)	1,6	2025	В3	Сз	9Сз1Бп	1,28	Легкі
103	Злазненське	ЛВ	20	24	0,9	2025	В3	Сз	9Сз1Бп	0,768	Легкі
104	Злазненське	ЛВ	3	33	1	2025	В3	Сз	9Сз1Бп	0,9	Легкі
105	Злазненське	ЛВ	26	21(1)	3	2025	С3	Сз	9Сз1Бп	2,395	Середні
106	Злазненське	ЛВ	16	7	2,5	2025	С3	Сз	9Сз1Бп	2,133	Середні
107	Деражненське	ЛВ	42	36(2)	1	2023	С2	Сз	8Сз2Яле	1,333	Середні
108	Деражненське	ЛВ	42	36(1)	1	2023	С2	Сз	10Сз	2,000	Середні
109	Деражненське	ЛВ	33	31(1)	0,7	2023	С3	Мде	10Мде	0,467	Середні
110	Деражненське	ЛВ	22	4(1)	0,5	2023	В2	Сз	4Сз1Яле	0,667	Легкі
111	Деражненське	ЛВ	44	10(1)	1	2024	В2	Сз	4Сз1Яле	1,333	Легкі
112	Деражненське	ЛВ	45	27	0,6	2024	В3	Сз	4Сз1Мде	0,400	Легкі
113	Деражненське	ЛВ	18	52(1)	1	2023	В3	Сз	10Сз	2,000	Легкі
114	Деражненське	ЛВ	2	15(1)	1	2024	С3	Дз	4Дз1Яле	0,833	Середні
115	Деражненське	ЛВ	2	15(2)	1	2024	С3	Дз	4Дз1Яле	0,833	Середні
116	Деражненське	ЛВ	3	8(1)	0,9	2024	С3	Дз	4Дз1Яле	0,750	Середні
117	Деражненське	ЛВ	18	52(2)	0,9	2024	С3	Сз	4Сз1Яле	0,900	Середні
118	Деражненське	ЛВ	16	2(1)	1	2023	С3	Сз	6Сз4Яле	2,000	Середні
119	Деражненське	ЛВ	17	27(1)	1	2023	В3	Сз	8Сз2Яле	1,000	Легкі
120	Деражненське	ЛВ	6	3(3)	1	2023	С3	Мде	6Мде4Сз	0,500	Середні
121	Деражненське	ЛВ	18	28(1)	0,7	2023	В3	Сз	4Сз1Яле	1,467	Легкі
122	Деражненське	ЛВ	22	32	0,3	2023	В2	Сз	10Сз	0,600	Легкі
123	Деражненське	ЛВ	10	38(1)	0,8	2023	С3	Сз	10Сз	1,600	Середні
124	Деражненське	ЛВ	16	2(2)	0,4	2025	С3	Сз	4Сз1Яле	0,533	Середні
125	Деражненське	ЛВ	44	23(1)	1	2025	С3	Сз	4Сз1Мде	1,111	Середні
126	Деражненське	ЛВ	44	23(2)	0,7	2025	С3	Сз	4Сз1Яле	0,373	Середні
127	Деражненське	ЛВ	45	16(1)	0,7	2025	В3	Сз	4Сз1Мде	0,389	Легкі
128	Деражненське	ЛВ	16	2(3)	0,7	2025	С3	Сз	4Сз1Яле	0,933	Середні
129	Деражненське	ЛВ	44	12	0,5	2025	В3	Сз	4Сз1Яле	0,500	Легкі
130	Клеванське	ЛВ	16	8,1	1	2024	С3	Сз	6Сз4Яле	0,529	Середні
131	Клеванське	ЛВ	16	4,1	0,8	2023	С3	Дз	5Дз1Кл3Сз1Кл	0,804	Середні
132	Клеванське	ЛВ	16	37	1	2022	С3	Сз	5Сз1Кл3Дз1Кл	0,794	Середні
133	Клеванське	ЛВ	16	46,2	0,9	2022	С3	Сз	5Сз1Кл3Дз1Кл	0,770	Середні
134	Клеванське	ЛВ	16	14,1	0,3	2022	С3	Сз	5Сз1Кл3Дз1Кл	0,257	Середні
135	Клеванське	ЛВ	16	14,2	0,7	2022	С3	Сз	5Сз1Кл3Дз1Кл	0,599	Середні

136	Клеванське	ЛВ	38	13,2	0,7	2025	С3	Дз	6Дз4Сз	0,333	Середні
137	Новоставське	ЛВ	3	32.1	1	2024	С2	Дз	3Дз2Сз	0,760	Середні
138	Новоставське	ЛВ	4	11.2	1	2024	С2	Дз	3Дз2Сз	0,760	Середні
139	Новоставське	ЛВ	7	50	0,9	2024	С2	Дз	4Дз1Сз	0,690	Середні
140	Новоставське	ЛВ	3	30.2	1	2023	С2	Дз	3Дз2Сз	0,760	Середні
141	Новоставське	ЛВ	7	38	0,8	2023	С2	Дз	4Дз1Сз	0,640	Середні
142	Новоставське	ЛВ	15	30.1	1	2023	С2	Дз	4Дз1Сз	0,820	Середні
143	Новоставське	ЛВ	4	11.1	1	2023	С2	Дз	6Дз4Сз	0,710	Середні
144	Новоставське	ЛВ	4	33	0,6	2023	С2	Дз	3Дз2Сз	0,380	Середні
145	Новоставське	ЛВ	5	33	0,7	2023	С2	Дз	3Дз2Сз	0,500	Середні
146	Новоставське	ЛВ	8	76	0,7	2025	С3	Яле	3Яле2Дз	0,500	Середні
147	Новоставське	ЛВ	7	31.1	0,7	2025	С2	Сз	3Сз2Дз	0,500	Середні
148	Новоставське	ЛВ	7	70	0,7	2025	С2	Сз	3Сз2Дз	0,500	Середні
149	Новоставське	ЛВ	11	26.1	0,2	2025	С3	Сз	3С2Яв	0,140	Середні
150	Новоставське	ЛВ	13	12.1	0,8	2025	С2	Сз	3Сз2Дз	0,570	Середні
151	Новоставське	ЛВ	18	10.2	1	2025	С2	Сз	3Сз2Дз	0,710	Середні
152	Новоставське	ЛВ	11	14.1	1	2025	С3	Сз	3Сз2Дз	0,710	Середні
153	Новоставське	ЛВ	36	69	0,6	2024	С2	Дз	3Дз2Сз	0,430	Середні
154	Новоставське	ЛВ	36	10.1	1	2023	С2	Дз	4Дз1Сз	0,660	Середні
155	Новоставське	ЛВ	36	48	0,9	2023	С2	Дз	3Дз2Сз	0,710	Середні
156	Новоставське	ЛВ	40	23.1	1	2025	С2	Дз	4Дз1Яв	0,710	Середні
157	Суське	ЛВ	1	9	0,8	2023	С3	Сз	3Сз1Ял2Мд1Ял3Сз	1,152	Середні
158	Суське	ЛВ	20	1	0,5	2023	С2	Дз	6Дз4Сз	0,571	Середні
159	Суське	ЛВ	31	10(1)	1	2023	С3	Сз	8Сз2Мде	1,440	Середні
160	Суське	ЛВ	20	14(3)	0,8	2023	С3	Дз	8Дз2Сз	0,857	Середні
161	Суське	ЛВ	2	49(1)	1	2023	С3	Дз	8Дз2Мде	0,809	Середні
162	Суське	ЛВ	12	15	0,4	2023	В2	Дз	8Сз2Мде	0,422	Легкі
163	Суське	ЛВ	20	14(2)	0,9	2023	С3	Дз	3Дз1Ял2Мд1Ял3Дз	0,874	Середні
164	Суське	ЛВ	22	33(1)	0,9	2023	С3	Сз	8Сз2Мде	1,152	Середні
165	Суське	ЛВ	20	7(1)	1	2023	С3	Дз	8Дз2Сз	0,714	Середні
166	Суське	ЛВ	20	14(1)	0,9	2023	С3	Дз	3Дз1Ял2Мд1Ял3Дз	1,086	Середні
167	Суське	ЛВ	14	15	0,9	2023	С2	Сз	3Сз1Ял2Мд1Ял3Сз	1,152	Середні
168	Суське	ЛВ	2	47(1)	1	2024	С3	Сз	8Сз2Дз	0,833	Середні
169	Суське	ЛВ	14	39(1)	1	2023	С2	Дз	3Дз1Ял2Мд1Ял3Дз	0,971	Середні
170	Суське	ЛВ	21	15(1)	1	2024	С2	Дз	8Дз2Яле	0,833	Середні
171	Суське	ЛВ	33	26(1)	0,7	2023	С3	Сз	8Сз2Мде	0,980	Середні
172	Суське	ЛВ	32	15	0,8	2023	С2	Сз	3Сз1Ял2Мд1Ял3Сз	1,280	Середні
173	Суське	ЛВ	2	37(1)	1	2024	С2	Сз	8Сз2Дз	0,889	Середні
174	Сморжівське	ЛВ	43	7,3	1	2024	Д2	Дз	4Дз1Яв	0,476	Важкі
175	Сморжівське	ЛВ	5	2,2	0,9	2024	Д2	Дз	4Дз1Яв	0,476	Важкі
176	Сморжівське	ЛВ	5	2,3	1	2024	Д2	Дз	4Дз1Гхч	0,476	Важкі
177	Сморжівське	ЛВ	6	14,1	1	2024	Д2	Дз	4Дз1Яв	0,476	Важкі
178	Сморжівське	ЛВ	6	26,1	1	2024	Д2	Дз	4Дз1Яв	0,476	Важкі
179	Сморжівське	ЛВ	43	12,4	1	2024	Д2	Дз	4Дз1Яв	0,476	Важкі
180	Сморжівське	ЛВ	16	6,2	0,5	2025	С2	Сз	5Сз1Яле3Дз1Яле	0,416	Середні
181	Сморжівське	ЛВ	24	4	1	2025	С2	Дз	4Дз1Сз	0,476	Середні
182	Сморжівське	ЛВ	22	2	0,7	2025	С2	Сз	5Сз1Яле3Дз1Яле	0,388	Середні
183	Олександрійське	ЛВ	12	9(1)	0,8	2025	В3	Сз	4рСз1рДз	0,493	Легкі
184	Олександрійське	ЛВ	16	28	1	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	0,512	Легкі
185	Олександрійське	ЛВ	4	14(1)	0,5	2024	С3	Сз	4рСз1рЯле	0,199	Середні

186	Олександрійське	ЛВ	21	3(3)	1	2024	С3	Сз	8рСз2рДз	0,496	Середні
187	Олександрійське	ЛВ	16	15(2)	1	2025	В3	Сз	4рСз1рБп	0,522	Легкі
188	Олександрійське	ЛВ	13	8(1)	0,8	2025	С3	Дз	4рДз1рЯле	0,48	Середні
189	Олександрійське	ЛВ	12	11(1)	1	2025	В3	Сз	4рСз1рДз	0,498	Легкі
190	Любомирське	ЛВ	2	20(2)	0,5	2025	С3	Сз	4рСз 1рДз	0,313	Середні
191	Любомирське	ЛВ	31	14(2)	0,5	2025	С3	Сз	8рСз 2рДз	0,333	Середні
192	Любомирське	ЛВ	17	9	0,9	2024	С3	Сз	8р С3 2р ДЗ	0,600	Середні
193	Любомирське	ЛВ	8	3(1)	0,9	2023	С3	Сз	5р С3 5р ДЗ	0,555	Середні
194	Любомирське	ЛВ	12	1(1)	0,7	2023	С3	Сз	10р С3	0,716	Середні
195	Любомирське	ЛВ	22	2(1)	0,9	2023	С3	Дз	4р ДЗ 1р С3	0,184	Середні
196	Любомирське	ЛВ	25	6(1)	0,7	2023	С3	Сз	10р С3	0,716	Середні
197	Здолбунівське	ЛВ	49	9	0,6	2024	Д2	Дз	7Дз3Мде	0,416	Важкі
198	Здолбунівське	ЛВ	12	5(2)	1	2024	Д2	Дз	8Дз2Ял	0,679	Важкі
199	Здолбунівське	ЛВ	12	3(1)	1	2024	Д2	Дз	7Дз3Мде	0,604	Важкі
200	Здолбунівське	ЛВ	7	14(1)	0,9	2025	Д2	Дз	8Дз2Мде	0,78	Важкі
201	Здолбунівське	ЛВ	23	1(2)	1	2025	Д2	Дз	8Дз2Мде	0,974	Важкі
202	Здолбунівське	ЛВ	28	7(1)	0,6	2025	Д2	Дз	8Дз2Мде	0,478	Важкі
203	Здолбунівське	ЛВ	33	1(1)	1	2025	Д2	Дз	8Дз2Мде	0,617	Важкі
204	Здолбунівське	ЛВ	28	13(2)	1	2024	Д2	Дз	8Дз2Ял	0,645	Важкі
205	Здолбунівське	ЛВ	27	1(4)	0,7	2024	Д2	Дз	8Дз2Ял	0,428	Важкі
206	Здолбунівське	ЛВ	26	8(1)	0,7	2024	Д2	Дз	7Дз3Мде	0,443	Важкі
207	Здолбунівське	ЛВ	33	7(1)	0,9	2024	Д2	Дз	8Дз2Ял	0,577	Важкі
Всього по ЛВ:					250,0					187,497	
208	Деражненське	ЛР	47	19(1)	1	2025	В2	Сз	8Бп2Сз	0,667	Легкі
209	Деражненське	ЛР	25	33	1,1	2024	С3	Сз	4Сз1Яле	1,100	Середні
210	Новоставське	ЛР	25	30.2	1,3	2024	С2	Сз	3Дз2Сз	0,930	Середні
211	Новоставське	ЛР	34	40	2	2025	С2	Сз	3Сз2Дз	1,430	Середні
212	Суське	ЛР	5	7	1	2023	С2	Сз	10Сз	1,200	Середні
213	Суське	ЛР	23	3	0,3	2023	С2	Сз	10Сз	0,300	Середні
214	Суське	ЛР	34	48(1)	0,5	2023	С3	Яле	10Яле	0,340	Середні
215	Суське	ЛР	34	13	0,7	2024	С2	Сз	6Сз4Яле	0,762	Середні
Всього по ЛР:					7,9					6,729	
Разом по доповненню за ЛК:					257,9					194,226	

Розділ II. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- викопка та підвезення посадматеріалу від розсадника до лісокультурної площі:

Місцезнаходження розсадників:

Костопільське лісництво – кв. 54, вид. 3;

Мащанське лісництво – кв. 31, вид. 20;

Базальтівське лісництво – кв. 17, вид. 1(1);

Моквинське лісництво – кв. 27, вид. 26; кв. 53, вид. 68; кв. 53, вид. 64;

Стидинське лісництво – кв. 34; вид. 31; кв. 28, вид. 45; кв. 41, вид. 18; кв. 10, вид. 4;

Мидське лісництво – кв. 25, вид. 33;

Злазненське лісництво – кв. 27, вид. 57(1);

Корчинське лісництво – кв. 14, вид. 8; кв. 1, вид. 1; кв. 13, вид. 8;

Деражненське лісництво – кв. 45, вид. 47(2);

Суське лісництво – кв. 33, вид. 20;

Олександрійське лісництво – кв. 45, вид. 10;

Любомирське лісництво – кв. 41, вид. 23;

Корецьке лісництво – кв. 59, вид. 24;

Базальтівський лісорозсадник кв. 8, вид. 23;

Новоставський лісорозсадник кв. 36, вид. 6.1; кв. 37, вид. 20/21/22/37/39/39,

- Посадка лісових культур з дотриманням:

- схеми змішування;

- способу змішування;

- способів створення;

- технологічного процесу.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки. Такі особливості вказуються Замовником під час отримання технічного завдання.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

2. Викопування сіянців вручну:

Для викопування сіянців вручну використовують гостро заточені штикові лопати з прямим лезом. Спочатку, з двох сторін рядка, підрізають кореневу систему сіянців на глибині 20-22см, після чого злегка підпушують ґрунт для полегшення вивільнення кореневої системи. Потім вибирають сіянці. З метою недопущення пересихання коренів зібрані в пучок сіянці прикопувають на площі викопування або одразу транспортують їх у тарі (відрах, садивних лотках, ящиках) до місця сортування і прикопування. На місці сортування за допомогою шаблону відсортовують стандартні сіянці, проводять їх облік та складають у пучки по 50-100 шт. На місці для прикопування викопують канавки завглибшки 30-35 см з однією похилою (під кутом 30-45° стінкою), на яку щільно розкладають сіянці, відзначаючи кожну тисячу штук (з метою полегшення відпуску та обліку), прикладають кореневі системи ґрунтом засипаючи не більше 1/3 надземної частини. Ґрунт ущільнюють аби не допустити пустот, які можуть призвести до підсихання коріння.

3. Висівання і садіння лісу

Перед початком висаджування сіянців, обирається місце для викопування ями. В ямі робиться бовтанка, змішуючи воду і глину (за потреби з додаванням інсектицидів). Робітник обмокує коріння посадкового матеріалу (до повного їх просякання), кладе їх в кошик (відро тощо) для подальшого транспортування.

Посадка під меч Колесова проводиться ланкою складом із двох робітників. Перший робітник піднімає меч з силою ударяє кінцем леза в місце, призначене для посадки натискуючи на меч і розгойдуючи його, він готує лунку необхідну для посадки певної глибини. Другий робітник бере із спеціальної корзини або відра сіянець, і опускає його корені в лунку не допускаючи їх загину із таким розрахунком, щоб коренева шийка була покритою землею і не отримала сонячних опіків.

У разі садіння лісу вручну декількома ланками відстань між ними повинна становити не менше ніж 5 м.

Під час підготовки щілини мечем (лопатою) садильник повинен стояти тільки збоку вертикальної площини, у якій рухається меч (лопата) і працівник, який з ним працює.

Садильні ящики не повинні містити гострих виступів, зачіпок, цвяхів, що стирчать.

Під час садіння або висівання обов'язково потрібно дотримуватися схеми посадки та змішування.

4. Лісокультурні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Проекту лісових культур, що складається Замовником, з дотриманням технологічних умов садіння;

- Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.08.2010 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2010 за № 1046/18341;

- п. 38 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303;

- діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

5. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Розділ III. Розрахунок очікуваної вартості.

Очікуванавартість предмета закупівлі – послуги з лісовідновлення (за ДК 021:2015: 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом), становить **3 256 977,96 грн** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів і визначена з урахуванням ПОЛОЖЕННЯ про організацію публічних закупівель філією «Поліський лісовий офіс» державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» затвердженого наказом від 06.01.2026 р. за № 9/34.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було здійснено запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Загальна комерційна пропозиція без ПДВ (грн)
1	ТОВ «КОСТОПІЛЬ ЛІСПРОМ ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 44970120)	2 762 444,93
2	ФОП Ковальчук Василь Миколайович (Код ЄДРПОУ 3214407255)	2 714 148,30
3	ФОП Каплюк Олег Віталійович (Код ПІН 2868801118)	2 754 087,63

Враховуючи вищевикладене, мінімальною є пропозиція ФОП Ковальчук Василь Миколайович 2 714 148,3 грн без ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі становить - 3 256 977,96 грн з ПДВ за ставкою 20%.

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «КОСТОПІЛЬ ЛІСПРОМ ІНВЕСТ»;
2. Комерційна пропозиція ФОП Ковальчук Василь Миколайович;
3. Комерційна пропозиція ФОП Каплюк Олег Віталійович.

1. Комерційна пропозиція ТОВ «Костопіль Ліспром Інвест»

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОСТОПІЛЬ ЛІСПРОМ ІНВЕСТ»**

(ТОВ «КОСТОПІЛЬ ЛІСПРОМ ІНВЕСТ»)

35000, Рівненська область, Рівненський район, м. Костопіль, вул. Бурова, буд. 17/2, офіс 5,
Код ЄДРПОУ 44970120, електронна пошта: kostopillisprom@ukr.net
конт. моб. телефон +380680601064

27.02.2026 № 17

**Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"**

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Костопіль Ліспром Інвест» надає комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Костопільському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ*2	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/садильну трубу)	тис.шт.	1431,819		
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	479,738	1400,00	671633,20
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	877,657	1730,00	1518346,61
1.3.	Важкі ґрунти	тис.шт.	74,424	2160,00	160755,84
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колесова/садильну трубу)	тис.шт.	45,419		
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	18,084	1400,00	25317,60
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	27,335	1730,00	47289,55
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	194,226		
3.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	70,363	1720,00	121024,36
3.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	114,366	1720,00	196709,52
3.3.	Важкі ґрунти	тис.шт.	9,497	2250,00	21368,25
Загальна вартість без ПДВ, грн.					2762444,93
ПДВ 20%, грн. *1					552488,99
Загальна вартість з ПДВ, грн. *1					3314933,92

№747/34.1/-2026 від 03.03.2026

Загальна сума комерційної пропозиції становить: 3314933,92 грн. (три мільйони триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот тридцять три гривні 92 коп.). з ПДВ, в т. ч. ПДВ 552488,99 грн.

**1 у разі якщо Учасник процедури закупівлі не є платником ПДВ, то такий розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;*

**2 ціна включає у себе всі витрати, які стосуються предмета закупівлі та передбачені в тендерній документації.*

Директор



Сергій ОНИЩУК

2. Комерційна пропозиція ФОП Ковальчук Василь Миколайович

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ**Ковальчук Василь Миколайович**35024, Рівненська обл., с. Велика Любаша, вул. Лугова, буд. №48
Код ЄДРПОУ 3214407255

№ 1 від 02.03.2026 р.

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"**Комерційна пропозиція**

ФОП Ковальчук Василь Миколайович надаю комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Костопільському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ ^{*1}	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колесова/садильну трубу)	тис.шт.	1431,819		
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	479,738	1370,00	657241,06
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	877,657	1700,00	1492016,9
1.3.	Важкі ґрунти	тис.шт.	74,424	2130,00	158523,12
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колесова/садильну трубу)	тис.шт.	45,419		
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	18,084	1370,00	24775,08
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	27,335	1700,00	46469,5
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	194,226		
3.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	70,363	1700,00	119617,1
3.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	114,366	1700,00	194422,2
3.3.	Важкі ґрунти	тис.шт.	9,497	2220,00	21083,34
Загальна вартість без ПДВ,					2714148,3
ПДВ 20 %,					542829,66
Загальна вартість з ПДВ,					3256977,96

Загальна сума комерційної пропозиції становить: три мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 96 коп. з ПДВ, в т. ч. ПДВ 542 829,66 грн

**1 у разі якщо Учасник процедури закупівлі не є платником ПДВ, то така розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;*

**2 ціна включає у себе всі витрати, які стосуються предмета закупівлі та передбачені в тендерній документації.*

ФОП



Ковальчук В.М.

№748/34.1/-2026 від 03.03.2026

3. Комерційна пропозиція ФОП Каплюк Олег Віталійович.

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ КАПЛЮК ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ

№ 20 від 03.03.2026р.

Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

Я, Фізична особа-підприємець Каплюк Олег Віталійович надаю комерційну пропозицію, відповідно до умов здійснення закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 77230000-1 Послуги, пов'язані з лісівництвом по Костопільському надлісництву.

Ми, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника, уклавши Договір в установлені строки за наступною ціною на суму:

№ п/п	Назва послуги	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна за одиницю, грн без ПДВ ^{*2}	Сума, грн без ПДВ
1.	Створення лісових культур (посадка під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)	тис.шт.	1431,819		
1.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	479,738	1395,00	669234,51
1.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	877,657	1725,00	1513958,33
1.3.	Важкі ґрунти	тис.шт.	74,424	2155,00	160383,72
2.	Сприяння природному поновленню (ввід недостаючих порід під меч Колесо́ва/са́дильну трубу)	тис.шт.	45,419		
2.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	18,084	1395,00	25227,18
2.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	27,335	1725,00	47152,88
3.	Доповнення лісових культур	тис.шт.	194,226		
3.1.	Легкі ґрунти	тис.шт.	70,363	1715,00	120672,55
3.2.	Середні ґрунти	тис.шт.	114,366	1715,00	196137,69
3.3.	Важкі ґрунти	тис.шт.	9,497	2245,00	21320,77
Загальна вартість без ПДВ, грн.					2754087,63
ПДВ 20%, грн.^{*1}					550817,53
Загальна вартість з ПДВ, грн.^{*1}					3304905,16

Загальна сума комерційної пропозиції становить: 3304905,16 грн. (три мільйони триста чотири тисячі дев'яност п'ять гривень 16 коп.), з ПДВ, в т. ч. ПДВ 550817,53 грн.

^{*1} у разі якщо Учасник пропонує закупівлі не є платником ПДВ, то такий розрахунок подається без урахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка;

^{*2} ціна включає у себе всі витрати, які пов'язані з предметом закупівлі та передбачені в тендерній документації.

ФОП



Олег КАПЛЮК