
ОБГРУНТУВАННЯ 

 

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» 

на 2026 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП 

«Ліси України» від 08.11.2023 №1850, прошу розглянути питання щодо здійснення закупівлі: 

 

1. Загальні умови процедури закупівлі: 

Найменування предмета закупівель: Встановлення малих архітектурних форм для 

облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 15 

кварталу 20 Дачнівського лісництва Одеського надлісництва Філії «Південний 

лісовий офіс» ДП «Ліси України» Координата: 46.614822, 30.554002 

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 105 936,00 грн. (два мільйони сто п’ять тисяч 

дев’ятсот тридцять шість гривень 00 коп)  без ПДВ 

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє 

Забезпечення виконання договору: відсутнє 

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета 

закупівлі: завідувач сектору рекреації та побічного лісокористування Данило БОЙКО 

 
2. Техніко-економічне обґрунтування 

 
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектної 

документації, Робочого Проекту та експертної оцінки від 27.04.2026 №0027-26-1, щодо 

розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на 

здійснення технічного нагляду, інженерно-геодезичних робіт, проектних робіт, експертизи 

проектної документації, авторського нагляду: 

• всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 192 462,00 грн без ПДВ; 

• кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 3 глава 10) – 1,5%: 23 183,00 грн без ПДВ; 

• вартість інженерно-геодезичних робіт (ч.ч. 4 глава 12): 25 000,00 грн. без ПДВ; 

• кошторисна вартість проектних робіт (ч.ч. 5 Глава 12): 24 103,00 грн без ПДВ; 

• вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 6 Глава 12): 8 900,00 грн без ПДВ; 

• кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 5 340,00 грн без ПДВ. 

Всього: 2 105 936,00 грн. без ПДВ. 

 

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ. 

 
3. Технічна специфікація. 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на виконання робіт 

1. Загальні вимоги 

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для 

виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, 

ліцензій, сертифікатів. 

1.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з 

визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) з урахуванням 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 "Деякі особливості 

визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" (надається переможцем процедури 

закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації). 

1.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної 

частини (договірної ціни). 

1.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику 

надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, 

декларація, паспорт, посвідчення, інше). 
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1.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається 

пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого 

файлу «Дачнівське_2_креслення.zip». 

1.6. Строк виконання робіт: 3 місяці. 

1.7. Клас наслідків СС1. 

 

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі 

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 

Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668. 

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством 

України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм 

охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного 

законодавства викладених в наступних документах: 

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»; 

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; 

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 

2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у 

Таблиці 1. 

2.4. Підсумкова відомість ресурсів міститься у Таблиці №2. 

 

3. Вимоги щодо формування договірної ціни 

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є твердою і визначається Кошторисними нормами 

України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 

01.11.2021 № 281 з урахуванням Постанови №1512. 

3.2.Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця. 

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є 

предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання. 

3.4. При розробленні Договірної ціни кошти на покриття ризиків не враховуються. 

3.5. При розробленні Договірної ціни витрати на відрядження та перевезення працівників 

не враховуються. 

3.6. При розробленні Договірної ціни кошти кошти на покриття додаткових витрат, 

пов’язаних з інфляційними процесами, не враховуються. 

3.7. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому 

нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об’єкту будівництва в цілому, 

визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі 

повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об’єкті 

замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, 

розрахованого відповідно до статей 50 – 53 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) (на 

період дії воєнного стану з урахуванням вимог, встановлених статтею 6 Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). 

Довідково: відповідно до Закону України № 4857-IX  «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»  від 28 квітня 

2026 року № 342/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 4 травня 

2026 року строком на 90 діб, тобто до 2 серпня 2026 року. Перерахована норма тривалості 

робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня 

складає 171,75 люд.год/міс.  

3.8. Відповідно до п. 5.15 Настанови, у складі ціни пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати обчислюються за показниками, 

визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній 

звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної 

підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, 
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наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови. 

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 

«Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час 

складання договірної ціни показник для визначення загальновиробничих витрат 

встановлюється на рівні не більше 10 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на 

відшкодування цих витрат підряднику. 

3.9. Відповідно до п. 5.17 Настанови у складі ціни пропозиції учасника процедури 

закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними 

розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період 

за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази 

розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними у Додатку 

27 цієї Настанови. 

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 

«Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час 

складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється 

на рівні не більше 3 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих 

витрат підряднику. 

3.10. На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 

1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час 

складання договірної ціни показник для визначення кошторисного прибутку встановлюється на 

рівні не більше 15 відсотків від суми прямих витрат. 

3.11. На виконання вимог частини першої статті 41 Закону України «Про публічні 

закупівлі» у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково 

має зазначатися така інформація:  

- найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), 

- одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна; 

- вартість транспортування та заготівельно-складські витрати*; 

- країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.  

*у разі відсутності у складі цін на матеріальні ресурси транспортних та/або 

заготівельно-складських витрат, в документах, які містять інформацію про ціни на 

матеріальні ресурси дозволяється  вказувати значення «0» або «-». 

Такі документи можуть містити іншу інформацію та є невід’ємною частиною договору 

про закупівлю. 

Переможець має врахувати ці вимоги при формуванні договірної ціни (кошторисної 

документації). 

 

4. Документи, що подаються Переможцем процедури закупівлі для укладання 

договору. 

4.1. Учасник-Переможець повинен надати: 

- Договірну ціну у формі, передбаченою Настановою з визначення вартості будівництва, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 

року № 281;  

-  Локальні кошториси; 

- Розрахунок загальновиробничих витрат; 

- Підсумкову відомість ресурсів; 

- Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; 

- Розрахунок прибутку. 

4.2. Крім того, для узгодження договірної ціни, відповідно до вимог Настанови щодо 

порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси, затвердженою наказом Міністерства 

розвитку громад та територій України № 591 від 20.03.2026 (далі - Настанова з аналізу цін), 

пункту 5.10 Настанови з урахуванням положень підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови №1512, 

Переможець разом з кошторисною документацією (договірною ціною з розрахунками) 
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повинен надати Звіт з аналізу цін на матеріальні ресурси (далі - аналіз цін) у форматі PDF та 

xls(x) за формою, що наведена в додатку до Настанови з аналізу цін. 

Аналіз цін здійснюється окремо за кожним найменуванням матеріального ресурсу, який 

застосовуються для будівництва об'єкту згідно з підсумковою відомістю ресурсів до договірної 

ціни відповідно до вимог Настанови з аналізу цін. 

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за середньою ціною на підставі 

результатів проведеного суб’єктом аналізу аналізу цін відповідно до вимог Настанови з аналізу 

цін. 

4.3. Враховуючи, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється без ПДВ, Учасник надає 

договірну ціну загальною вартістю: 

 Разом по Розділу (без ПДВ), тис. грн; 

 Податок на додану вартiсть, тис. грн (у разі якщо учасник є платником ПДВ); 

 Всього по Розділу з ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ). 

Всього договірна ціна  з ПДВ/без ПДВ (у разі якщо Переможець є платником ПДВ). 

 

У  разі якщо переможець процедури закупівлі є платником ПДВ, при укладенні договору 

про закупівлю ПДВ буде нараховуватися відповідно до чинного законодавства України. 

 
Таблиця №1 

Відомість обсягів робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  
Локальний кошторис 02-01-01 на Малі архітектурні 

форми 
      

          

  Вiддiл 1. Альтанка Тип №4 4,2х3,5 (4шт)       

          

  
Роздiл 1. Свайне поле з гвинтовихбагатовіткових 

геошурупів 
      

          

1 Влаштування свайного поля з геошурупів76х1000 з 
додатковим цинковимпокриттям 

  шт 16 
  

2 Закладення свай бетоном В10   м3 0,06   

3 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10   м3 0,0624   
  Роздiл 2. Монтаж конструкцій альтанки (4 шт)       

          

4 Установлення каркаса з брусів   м3 4,496   

5 Улаштування покрівель із черепиці плоскої стрічкової   м2 67,4   
  Роздiл 3. Установлення нумерації бесідок і емблем       

          

6 Встановлення табличок   шт 12   
  Вiддiл 2. Вбиральня на 2 місця       

          

  Роздiл 1. Земляні роботи, підготовки та засипки       

          

7 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ 

  м3 2,783608 
  

8 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ 

  м3 5,4194 

  

9 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом 
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 0,8 
  

10 Засипка вручну та розрівнювання грунту, група ґрунтів 1   м3 3,5836   

11 Ущільнення ґрунту щебенем   м2 5,3066   
  Роздiл 2. Вигріб       
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12 Улаштування круглих збірних залізобетонних 
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах 

  м3 0,48 
  

13 Приготування важких мурувальних розчинів цементних 
марки 50 

  м3 0,03696 
  

   14 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна 
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону - внутрішня та зовнішня 
поверхня кільця 

  м2 5,65 

  

  Роздiл 3. Влаштування вбиральні       

          

15 Установлення деталей збірного каркасного комплекту з 
вогнезахищеної деревини та готовим оздобленням. 

  м3 1,39 
  

16 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм 

  м 2,9 
  

17 Вилучається випробування (проливання) трубопроводів 
систем каналізації внутрішн. діаметром до 100 мм 

  м -2,9 
  

  Вiддiл 3. Зона мангалу (4шт)       

          

18 Монтаж конструції мангалу   т 0,296   
  Вiддiл 4. Кострище       

          

19 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з 
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 

  м3 0,128 
  

20 Розрівнювання, група ґрунтів 1   м3 0,128   

21 Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення об'ємом до 5 м3 

  м3 0,128 
  

22 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15   м3 0,13056   

23 Монтаж конструкцій кострища   т 0,03454   

  
Локальний кошторис 02-01-02 на Обладнання та 

інвентар 
      

          

  Роздiл 1. Будівельно-монтажні роботи       

          

24 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, 
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 

  м3 10,8 
  

25 Засипка вручну та розрівнювання витісненого грунту, 
група ґрунтів 1 

  м3 10,8 
  

26 Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення об'ємом до 5 м3 

  м3 10,8 
  

27 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 
5 

  м3 11,016 
  

28 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,21574   

29 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т   т 0,298   

30 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,9702   

31 Засипка вручну пісочниці   м3 1,73   

  
Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій та 

озеленення 
      

          

  Вiддiл 1. Доріжки та майданчики       

          

  Роздiл 1. Тип І       

          

32 Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю 
вручну, глибина корита до 250 мм 

  м2 257,4 
  

33 Геотекстильна прокладка   м2 257,4   

34 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

  м3 20,592 
  

35 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

  м2 257,4 
  

  Роздiл 2. Тип ІІ       

          

36 Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю 
вручну, глибина корита до 250 мм 

  м2 89,4 
  

37 Геотекстильна прокладка   м2 89,4   

   38 Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної   м2 89,4   
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суміші за товщини шару 12 см 
39 Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної 

суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або 
вилучати до/з норми 27-17-1 - до заг товщ. 15 см 

  м2 89,4 
  

  Роздiл 3. Тип ІІІ       

          

40 Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю 
вручну, глибина корита до 250 мм 

  м2 155 
  

41 Геотекстильна прокладка   м2 155   

42 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску   м3 31   

  
Роздiл 4. Бордюри та поребрики, декоративні кам'яні 

групи 
      

          

43 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 
мм 

  м 345 
  

44 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10   м3 16,56   
  Вiддiл 2. Габіонна конструкція під вказівник "Лісовичок"       

          

45 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, 
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 

  м3 1,56 
  

46 Розрівнювання вручну грунту від ям, група ґрунтів 1   м3 1,56   

47 Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення об'ємом до 5 м3 

  м3 0,168 
  

48 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 
5 

  м3 0,17136 
  

49 Влаштування стінки з коробчастого габіону   м3 8,704   

 

 

Таблиця №2 

Підсумкова відомість ресурсів 
№ 

Ч.ч. 
Шифр ресурсу Найменування  

Одиниця  
виміру 

Кількість 

          
          

1 2 3 4 5 
          

    I. Витрати труда     

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1745,16 
2    Середній розряд робіт, що виконуються  

робітниками-будівельниками 
розряд 3,4 

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 51,20 

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,5 

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 53,83 

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,2 

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -     

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -     

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

    

9.1       загальновиробничих витрат люд.год   -     
9.2       коштів на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
люд.год   -     

        коштів на виконання будівельних робіт:     

9.3           у зимовий період люд.год   -     
9.4           у літній період люд.год   -     

       
    Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1850,19 
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    Середній розряд робіт розряд 3,4 
        

          

    II. Будівельні машини і механізми     

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,0012 
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,77558 
12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,96382 
13 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 6,3 т 
маш. год 4,29205 

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 4,37578 

15 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 2,28873 
16 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,4698 
17 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, 

вантажопідйомність 1 т 
маш. год 1,64736 

18 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 9,90733 
19 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 

[постійного струму] 
маш. год 2,37831 

20 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 7,24063 

21 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 1,02707 

22 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 0,96713 

23 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,17136 
24 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, 

місткість 250 л 
маш. год 8,96884 

25 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 0,01329 
26 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л 

(працює від пересувної електростанції)  
маш. год 9,90733 

27 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш. год 1,0036 

28 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з 
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг 

маш. год 0,72329 

29 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,0069 
          
     енергоносії:     

    Бензин кг 48,455 
    Дизельне паливо кг 73,181 
    Електроенергія кВт-год 66,938 
    Мастильні матеріали кг 7,405 
    Гідравлічна рідина кг 0,824 
          

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

30 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 
кН [3,2 т] 

маш. год 0,5079552 

31 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 2,3783136 

32 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 16,5019755
8 

33 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 17,801784 

34 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,289106 
35 КБМ270-107 Бензопилка маш. год 0,400384 
36 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,432 

          

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

37 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,00013024 
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38 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 
мм 

т 0,000003 

39 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 
мм 

т 0,0045832 

40 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 
мм 

т 0,00345 

41 +С111-324 
варіант 1 

Кисень технічний газоподібний м3 0,64455 

42 +С111-593 Мастика бітумнобутилкаучукова холодна т 0,01356 
43 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,18321 
44 С111-1323 Шлакопортландцемент 

загальнобудівельного та спеціального 
призначення, марка 300 

т 2,40266976 

45 +С111-1324 Шлакопортландцемент 
загальнобудівельного та спеціального 
призначення, марка 400 

т 3,943604 

46 +С111-1504 
варіант 1 

Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 т 0,0000138 

47 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 т 0,0092944 
48 +С111-1515 

варіант 1 
Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 т 0,0001382 

49 +С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,00452 
50 &С111-1780-2 

варіант 1 
Ящик габіонний 0,68(В)х1,6(Н)х 8,0(L) вічко 
50х100мм, дріт на сітці 4мм, на гаках та 
пружині 2,8мм, цинк 

шт 1 

51 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0050969 
52 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0004315 
53 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0044273 
54 +С111-1907- 

П1 
Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AІ 
Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм 

шт 2 

55 &С111-16110 Кріплення до дерев'яних стін кронштейного 
типу з хомутом 110мм 

шт 2 

56 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І 
сорт 

м3 0,000305 

57 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІV сорт 

м3 0,207 

58 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 0,065466 

59 +С113-966 Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній 
діаметр 110х6,3 мм 

м 2,5 

60 С113-1466 Коліно ПВХ діам. 110/45 шт 2 
61 &С121-2280-5 Мангал стаціонарний комплект 4 
62 &С121-2280-6 Конструкція кострища комплект 1 
63 &С121-7657-1 

варіант 1 
Геошуруп BZS 76*350*1000 шт 16 

64 &С123-708 
варіант 1 

Конструкції та деталі вбиральні комплект 1 

65 &С123-708 
варіант 2 

Конструкції та деталі альтанки 4х4м (у 
комплекті з елементів каркасу, підшивкою 
стелі, деталями кріплення) 

комплект 4 

66 +С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із 
застосуванням зварювання, гнуття, 
свердлення [пробивки] отворів, такі, що 
поставляються окремо 

т 0,21574 

67 С142-10-2 Вода м3 3,51648 
68 &С1416-8684- 

15 
варіант 1 

Каменi бетоннi бортовi БР100.20.8 шт 345 

69 +С1421-9465 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 

м3 23,6808 
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М600 
70 +С1421-9470 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М400 

м3 22,352256 

71 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М400 

м3 0,27064 

72 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 16,876404 
73 &С1421-9556- 

2 
Бут гранітний сірий (ручний відбір) фр. 
150х300 

м3 8,704 

74 +С1421-9627 
варіант 1 

Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір 
зерен понад 0 до 20 мм, марка М400 

м3 17,0307 

75 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 50,1157 
76 &С1422- 

11180-3 
Бітумна черепиця м2 70,77 

77 &С1426-11040 
варіант 2 

Тротуарна плитка "Старе місто", товщина 40 
мм 

м2 259,974 

78 +С1546-66 
варіант 1 

Пропан-бутан технічний м3 0,19502 

79 +С1555-106 
варіант 1 

Геотекстиль 120 г/м2 м2 518,8612 

80 +С1555-305 
варіант 1 

Торцева планка h=380 мм м 65,84 

81 +С188888-4 
варіант 1 

Вказівник нумерації бесідок шт 4 

82 +С188888-4 
варіант 2 

Емблема "Ліси України" шт 8 

83 +К585521- 
Л005 

Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 2 

          

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

84 С1999-9003 Бензин кг 0,2002 
85 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 5,9819 
86 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0091 

          
     Разом  грн.   

          
    IV. Устаткування     

87 &*1903-30325 
варіант 1 

Смітник на 25 л шт 4 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що не монтується 

шт 4 

88 &*2303-40120 
варіант 1 

Контейнер для сміття 120л шт 2 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що не монтується 

шт 2 

89 &*2303-56915 
варіант 1 

Контейнер для сортування сміття шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що не монтується 

шт 1 

90 &241996- 
12200 
варіант 1 

Інформаційний міні-борд "Лісовичок" шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

91 &241996- 
12200 
варіант 2 

Табличка з вказівкою про паркуваль-не 
місце для маломобільної особи 

шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

92 &550101-105 
варіант 1 

Бруси шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 
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93 &550101-105 
варіант 2 

Міні бруси шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

94 &550101-105 
варіант 3 

Упор для віджимань шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

95 &550101-105 
варіант 4 

Тренажер гіперекстензія-прес шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

96 &550101-105 
варіант 5 

Тренажер прес шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

97 &550101- 
1530-8 
варіант 1 

Турнік вуличний одинарний h=1500мм шт 1 

         у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

98 &550101- 
1530-8 
варіант 2 

Турнік вуличний одинарний h=2500мм шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

99 &550101- 
1530-8 
варіант 3 

Металева шведська стінка шт 2 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 

100 &550101- 
1530-8 
варіант 4 

Турнік шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 

101 &*550101- 
1530-13 
варіант 1 

Лава садово-паркова шестигранна шт 3 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що не монтується 

шт 3 

102 &*550101- 
14812 

Стіл тенісний всепогодний шт 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що не монтується 

шт 1 

103 &550101- 
14813 
варіант 1 

Комплект дерев"яних садових меблів (стіл, 
2 лави) 

комплект 4 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

комплект 4 

104 &550102-4407 
варіант 1 

Стенд пожежний комплект 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

комплект 1 

105 &550102-4407 
варіант 6 

Ігровий комплекс дитячий комплект 1 

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

комплект 1 

106 &550102-4407 
варіант 7 

Дах до ігрового комплексу комплект 1 

         у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

комплект 1 

107 &550102-4407 
варіант 8 

Гойдалка на ланцюгах комплект 1 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

комплект 1 

          
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

    

    Електроенергія кВт-год 72,919 
    Мастильні матеріали кг 7,414 
    Гідравлічна рідина кг 0,824 
    Бензин л 65,751 
    Дизельне паливо л 86,095 

 

 


